



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Ziemeļkurzemes
Biznesa Asociācija

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu

EJZAF pasākumā: “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (U31421).

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2024.gada 28.oktobra līdz 2024.gada 26.novembrim

Kārtas kopējais finansējums: 1 405 959,44 EUR

Projektu darbības teritorija: Talsu novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

- 1) ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
- 2) pārējiem projektiem - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:

<https://ziemelkurzeme.lv/lv/zivsaimniecibas-izsludinatie-konkursi>

<https://www.lad.gov.lv/lv/pieteikšanas-termini-uz-pasakumu-ejzaf-2023-2027>

E-pasts: zba@dundaga.lv

Kontaktpersonas konsultācijām: Ilze Šteine – 28717810; Gunta Abaja – tel. 29172814

Mērķis: Konkurētspējīga un ilgtspējīga jūras piekraste Ziemeļkurzemē.

Rīcība	EJZAF3: Vides resursu līdzsvarota izmantošana un piekrastes dabas vērtību saglabāšana
Atbalsta apmērs	974 138,60 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.579 6.punktā minētā darbība	6.2. vides resursu ilgtspējīgai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai;
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas vērtību un vides resursu atjaunošanu un saglabāšanu, iespējamu to iesaisti piekrastes atpūtas un tūrisma nozares attīstībā ZVRG piekrastes pagastos un Ventspils pilsētā. Rīcības ietvaros atbalsts aprīkojuma iegādei un būvdarbiem, kas vērsti uz vides resursu saglabāšanu un vairošanu. Piemēram: atbalstu var saņemt ar atpūtu un zvejniecību saistītu vietu izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai dabā, steķu atjaunošana tūristu un makšķernieku laivām, arī laivu ielaišanas vietām upēs, jūras piekrastē un saistītā aprīkojuma iegādēm, pašvaldību publiskās infrastruktūras pilnveidošana, t.sk. ielu un ceļu, veloceļu,

	stāvlaukumu būvniecībai vai pārbūvei, lai piekļūtu piekrastes objektiem vai ar zvejniecību, zivju pārstrādi saistītiem objektiem, kā arī lai mazinātu antropogēno slodzi¹ uz dabas vidi. Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanas sakārtošanai. Papildus atbalsts projektiem, kas rada iespējas sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā un veic pasākumus, kas uzlabo ēku energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, apkures sistēmu ieviešanu ar minimālu gaisa piesārņojumu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	200 000 EUR, pašvaldībām – 650 000 EUR
Atbalsta intensitāte	50%, 65% – inovatīviem, 90% – kopprojektiem un sabiedriskā labuma projektiem
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	Ziemeļkurzemes piekrastē, kur atrodas īpaši saudzējami un vērtīgi dabas resursi, saimnieciskā dzīve organizējama un attīstāma saglabājot bioloģisko daudzveidību, saudzējot un uzturot esošo ekosistēmu ² .

Rīcība	EJZAF4: Zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšana un pieejamība
Atbalsta apmērs	431 820,84 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.579 6.punktā minētā darbība	6.3. zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai;
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt ZVRG piekrastes teritoriju un Ventspils valstspilsētas pašvaldības teritoriju publisko infrastruktūru ar mērķi saglabāt un lietderīgi izmantot jūras un jūras piekrastei raksturīgo kultūras mantojumu. Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un publisko pieejamību, nodrošināt tā pieejamību nākamajām paaudzēm. Pašvaldību projektu nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos. Atbalsts projektiem, kas vērsti uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu, kuri veicina vietējo uzņēmējdarbību vai iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumu ir uzskatāms arī vietējo mājražotāju un zivju produktu tirgošanas un lokālu pasākumu norises vietu izveide piekrastes ciemos. Papildus atbalsts projektiem, kas rada iespējas sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā un veic pasākumus, kas uzlabo ēku energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, apkures sistēmu ieviešanu ar minimālu gaisa piesārņojumu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	200 000 EUR, pašvaldībām - 650 000 EUR ! Gatavojot projekta pieteikumu jāņem vērā izsludinātais atbalsta apmērs.
Atbalsta intensitāte	50%, 65% – inovatīviem, 90% – sabiedriskā labuma

¹ Antropogēnā slodze - tieša vai netieša cilvēku un viņu saimnieciskās darbības iedarbība uz dabu kopumā vai uz tās atsevišķiem komponentiem un elementiem (ainavām, dabas resursiem u. tml.). Pārmērīga antropogēnā slodze var novest pie teritorijas dabisko īpašību zaudēšanas.

² <https://www.daba.gov.lv/lv/ekosistemu-pakalpojumi> un <https://ziemelkurzeme.lv/lv/prezentacijas/cik-maksa-daba-23032021>

Projekta vērtēšanas kritēriji:

M3 Konkurētspējīga un ilgtspējīga jūras piekraste Ziemeļkurzemē		
EJZAF3 Vides resursu līdzsvarota izmantošana un piekrastes dabas vērtību saglabāšana		
Nr.	Atlases kritērijs	Vērtējums/ Punkti
1.	Atbilstība	
	Atbilst stratēģijai, noteiktai rīcībai, biedrības ZBA ZVRG teritorijai. (Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)	Jā/Nē
2.	Projekta mērķis un mērķauditorija	
	- individuālais projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā. Skaidri definēta mērķauditorija.	2
	- individuālais projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai. Mērķauditorijas apraksts vispārīgs.	1
	- projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā. Mērķauditorijas apraksts nav norādīts vai tas ir vispārīgs, nekonkrēts. (Ja tiek saņemta “0” – projekts tiek noraidīts)	0
3.	Projekta pieteikuma dokumenti (punkti summējas)	*
	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 10.10.2023. noteikumos Nr.579.	1
	Projektiem ar būvniecību iesniegti arī tie dokumenti, kurus saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.579 36.punktu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	2
	Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti	0
	* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem: ja pievienotie dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).	
4.	Projekta nepieciešamība un plānotais rezultāts	
	- pieteikumā skaidri aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projekta pieteikumā vai pievienotajā dokumentā pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	2
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projektā nav pārliecinoši pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	1,5
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt, nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Projekta aktualitātei ir deklaratīvs apraksts.	1
	- pieteikumā neskaidri aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Nav pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	0
5.	Projekta būtība, specifika vai specializācija	
	- pieteikumā skaidri pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumā vai pievienotā dokumentā pamatota projekta ieguldījumu ilgtspēja, sniegts plānotais projekta rezultāta pieprasījums.	2
	- pieteikumā nepilnīgi aprakstītas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, nepilnīgi aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumā vai pievienotā dokumentā vāji pamatota projekta ieguldījumu ilgtspēja, nav skaidri saprotams plānotais projekta rezultāta pieprasījums.	1

	- nav vai slikti aprakstītas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	0
6.	Projekta īstenošanas un ieviešanas riski	
	- 1) identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi riski; 2) sniegts katra riska apraksts, konkretizēta tā būtība, raksturoti apstākļi un iestāšanās varbūtība; 3) katram riskam ir norādīta tā ietekme (augsta, vidēja, zema) un risku iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema); 4) katram riskam ir norādīti plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas/mazināšanas pasākumi, tai skaitā šo pasākumu īstenošanas biežums un par pasākumiem atbildīgās personas	2
	- Identificēti, bet daļēji vai nepilnīgi izvērtēti	1
	- Identificēti, bet nav analizēti	0
7.	Vides resursu izmantošana un saglabāšana	
	Piemēram: Projektā paredzēti vides labiekārtojumi dabā, kas mazinās antropogēno noslodzi uz piekrastes kāpu zonu, virszemes ūdeņu novadīšanu, projekta rezultātā izmantos atjaunojamās enerģijas resursus, zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanu. Projekta iesniedzējam jāpamato projekta rezultāta pozitīvā ietekme.	
	- projekts pilnībā vērsts uz vides resursu saglabāšanu	2
	- projekts daļēji vērsts uz vides resursu saglabāšanu	1
	- projekts nav vērsts uz vides resursu saglabāšanu	0
8.	Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācija	
	- projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu	2
	- projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	1
	- plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	0
	Minimālie punkti (2. -7.) (Projekti, kuri nesāņem minimālo punktu skaitu, tālāk netiek vērtēti)	7
9.	Īpaši aizsargājamā dabas teritorija	
	- projekts tiks īstenots īpaši aizsargājamā dabas teritorijā	1
	- projekts tiks īstenots ārpus īpaši aizsargājamās dabas teritorijas	0
10.	Projekta inovācija	
	- projekta pasākums kopumā ir inovatīvs	2
	- projektā iekļautas inovācijas	1
	- projektā nav iekļautas inovācijas	0
11.	Projekta īstenošanas vieta	
	SVVA stratēģijas 1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par biedrības ZBA teritorijā noteiktajiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību teritorijas plānojumiem. ZBA teritorijas attīstības centri ir norādīti SVVA 10.lapā.	
	- tiek īstenots piekrastes teritorijā ārpus attīstības centriem	1
	- tiek īstenots attīstības centrā	0
12.	Iespēju radīšana sociālās atstumtības riska grupām	
	Ja projektā plānoti labiekārtojumi sociālās atstumtības riska grupām (definīcija SVVA Stratēģijas 3.sadaļā Rīcības plāns 30.lapā), tas jāpamato un rezultātam jābūt pierādāmam. Atbilstošu pakalpojumu var izveidot, piemēram: iebūvējot platākas durvis, kāpnes aprīkojot ar slīpām plaknēm vai pacelāju. Kritērija nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā.	
	- projekts tiešā veidā vērsts uz sociālās atstumtības riska grupu iesaisti un/vai nodarbinātību	2
	- projekta rezultātu būs iespējams izmantot sociālās atstumtības riska grupām	1

	- projektā paredzētie pasākumi un rezultāts nav paredzēts iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām	0
13.	Publicitātes pasākumu plāns	
	Sasniedzamais rādītājs, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem, tiks iekļauts lēmumā par projekta pieteikuma apstiprināšanu.	
	- plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 dažādos medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	2
	- plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	1
	- aprakstā nav iesniegts publicitātes pasākumu plāns	0
14.	Projekta ieguvumu uzturēšana pēc projekta ieviešanas	
	- pieteikumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	2
	- pieteikumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	1
	- pieteikums nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	0
	Minimālais iegūstamo punktu skaits	10

M3 Konkurētspējīga un ilgtspējīga jūras piekraste Ziemeļkurzemē

EJZAF4 Zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšana un pieejamība

Nr.	Atlases kritērijs	Vērtējums/ Punkti
1.	Atbilstība (jāizpildās visiem nosacījumiem)	
	Atbilst stratēģijai, noteiktai rīcībai, projekta aktivitāte notiek biedrības ZBA ZVRG teritorijā. (Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)	Jā/Nē
2.	Projekta mērķis un mērķauditorija	
	- individuālais projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā. Skaidri definēta mērķauditorija.	2
	- individuālais projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai. Mērķauditorijas apraksts vispārīgs.	1
	- projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā. Mērķauditorijas apraksts nav norādīts vai tas ir vispārīgs, nekonkrēts. (Ja tiek saņemta “0” – projekts tiek noraidīts)	0
3.	Projekta pieteikuma dokumenti (punkti summējas)	*
	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 10.10.2023. noteikumos Nr.579.	1
	Projektiem ar būvniecību iesniegti arī tie dokumenti, kurus saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.579 36.punktu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	2
	Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti	0
	* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem: ja pievienotie dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona,	

	projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).	
4.	Projekta nepieciešamība un plānotais rezultāts	
	- pieteikumā skaidri aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projekta pieteikumā vai pievienotajā dokumentā pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	2
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projektā nav pārliecinoši pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	1,5
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt, nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Projekta aktualitātei ir deklaratīvs apraksts.	1
	- pieteikumā neskaidri aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Nav pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	0
5.	Kultūras mantojums	
	- pasākums vērsts uz materiālo zvejas vai piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanu un publisku pieejamību pēc projekta īstenošanas, kas skaidri pamatots aprakstā	2
	- pasākums vērsts uz nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu	1
	- pasākums vērsts uz zvejas vai piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanu, bet nav norādes par publisku pieejamību pēc projekta īstenošanas	0
6.	Projektā veicamo darbu apraksts	
	- pieteikumā skaidri aprakstīts veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi. Pārskatāmi atspoguļota projekta īstenošanas gaita un skaidri saprotama veicamo darbu secība	2
	- pieteikumā nepilnīgi aprakstīts veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi. Projekta īstenošanas gaita un veicamo darbu secība nav skaidri saprotama	1
	- nav vai slikti aprakstīts veicamo darbu apjoms un veicamo darbu secība	0
7.	Projekta īstenošanas un ieviešanas riski	
	- 1) identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi riski; 2) sniegts katra riska apraksts, konkretizēta tā būtība, raksturoti apstākļi un iestāšanās varbūtība; 3) katram riskam ir norādīta tā ietekme (augsta, vidēja, zema) un risku iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema); 4) katram riskam ir norādīti plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas/mazināšanas pasākumi, tai skaitā šo pasākumu īstenošanas biežums un par pasākumiem atbildīgās personas	2
	- Identificēti, bet daļēji vai nepilnīgi izvērtēti	1
	- Identificēti, bet nav analizēti	0
	Minimālais punktu skaits 2. – 7.punktos (Projekti, kuri nesaņem minimālo punktu skaitu, tālāk netiek vērtēti)	6
8.	Projekta inovācija	
	- projekta pasākums kopumā ir inovatīvs	2
	- projektā iekļautas inovācijas	1
	- projektā nav iekļautas inovācijas	0
9.	Sezonālītātes mazināšana	
	- plānotais pasākums pilnībā vērsts uz sezonālītātes mazināšanu, kas pamatots projekta pieteikumā un/vai papildus apliecināts ar pievienotajiem materiāliem.	2

	- plānotais pasākums daļēji vērsts uz sezonālītātes mazināšanu, kas pamatots projekta pieteikumā vai papildus pievienotajos materiālos.	1
	- plānotais pasākums nav vērsts uz sezonālītātes mazināšanu	0
10.	Projekta ietekme uz uzņēmējdarbību vai iedzīvotāju dzīves kvalitāti	
	Piemēram: Sakārtojot vēsturisko objektu, padarot to pieejamu plašākam interesentu lokam, ir iespējams sniegt netiešu atbalstu vietējiem tūrisma uzņēmējiem, kas piedāvā ēdināšanas un naktsvietu pakalpojumus. Projekta pieteicējs kā apliecinājumu par vietējo uzņēmēju atbalstu var pievienot atbalsta apliecinājumus, aprēķinus par tuvumā esoša uzņēmēja pozitīvo ietekmi. Sakārtojot vēsturiskā objekta apkārtni un labiekārtojumu, ir iespējams panākt strukturētāku, organizētāku apmeklētāju plūsmu, kas mazāk ietekmē vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi, tāpat veiktie labiekārtojumi (ceļi, laukumi, publiskās tualetes) var uzlabot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Iesniedzējs var pievienot informāciju projekta pielikumā.	
	- pieteikumā skaidri pamatota projekta rezultāta pozitīva ietekme uz vietējo uzņēmējdarbību un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kas pamatota ar raksturojošiem rādītājiem	2
	- pieteikumā labi pamatota projekta rezultāta pozitīva ietekme uz vietējo uzņēmējdarbību un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nav sniegti raksturojošie rādītāji	1
	- pieteikumā nav pietiekami skaidri pamatota projekta rezultāta pozitīva ietekme uz vietējo uzņēmējdarbību un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti	0
11.	Projekta īstenošanas vieta	
	SVVA stratēģijas 1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par biedrības ZBA teritorijā noteiktajiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību teritorijas plānojumam. ZBA teritorijas attīstības centri ir norādīti SVVA 10.lapā.	
	- tiek īstenots ārpus attīstības centriem	1
	- tiek īstenots attīstības centrā	0
12.	Publicitātes pasākumu plāns	
	Sasniedzamais rādītājs, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem, tiks iekļauts lēmumā par projekta pieteikuma apstiprināšanu.	
	- plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 dažādos medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	2
	- plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	1
	- aprakstā nav iesniegts publicitātes pasākumu plāns	0
13.	Iespēju radišana sociālās atstumtības riska grupām	
	Ja projektā plānoti labiekārtojumi sociālās atstumtības riska grupām (definīcija SVVA Stratēģijas 3.sadaļā Rīcības plāns 30.lapā), tas jāpamato un rezultātam jābūt pierādāmam. Atbilstošu pakalpojumu var izveidot piemēram: iebūvējot platākas durvis, kāpnes aprīkojot ar slīpām plaknēm vai pacelēju. Kritērija nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā.	
	- projekts tiešā veidā vērsts uz sociālās atstumtības riska grupu iesaisti un/vai nodarbinātību	2
	- projekta rezultātu būs iespējams izmantot sociālās atstumtības riska grupām	1
	- projektā paredzētie pasākumi un rezultāts nav paredzēts iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām	0
14.	Projekta ieguvumu uzturēšana pēc projekta ieviešanas	
	- pieteikumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	2
	- pieteikumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	1
	- pieteikums nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	0

	Minimālais iegūstamo punktu skaits	10
--	---	-----------

Papildus kritēriji, kurus pielieto vienādu vērtējumu gadījumā:

1. Papildus 0,01 punktu piešķir projektam, kura īstenošanas teritorija (pagasts vai pilsētas) ir ar mazāko iedzīvotāju blīvumu, kas rēķināts uz konkursa izsludināšanas gada sākumu pēc PMLP datiem.
2. Gadījumos, kad divu projektu īstenošanas teritorijas ir ar vienādu iedzīvotāju blīvumu (1.papildus kritērijs), projektam ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu papildus piešķir 0,01 punktu.
3. Gadījumos, kad pēc divu pirmo papildus kritēriju piemērošanas vēl saglabājas idents vērtējums, papildus 0,01 punktu piešķir projektam, kurš LAD EPS sistēmā ir iesniegts agrāk.