



Biedrības "Liepājas rajona partnerība" paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu	
ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" .	
Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš	no 2024.gada 19.novembra līdz 19.decembrim
Kārtas kopējais finansējums	980 439,12 eiro
Projektu īstenošanas teritorija	Dienvidkurzemes novada teritorija ¹
Projektu īstenošanas termiņš:	Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
	Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu "Lauku biļete uzņēmējdarbības uzsākšanai" – līdz trīs gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
	Pārējiem projektiem īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
Projektu iesniegumu iesniegšana:	Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 2024.gada 19.decembra plkst.23:59:59 https://eps.lad.gov.lv/login Pirms projekta iesniegumu iesniegšanas jāklūst par LAD klientu: https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-lad-klientu
Cita informācija	Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības "Liepājas rajona partnerība" mājaslapas https://www.lspartneriba.lv sadaļā "Projektu iesniedzējiem" Projektu iesniedzējiem – Liepājas rajona partnerība (lspartneriba.lv) Saistošie normatīvie akti, paraugi un citi nepieciešamie dokumenti ir pieejami LAD mājaslapā: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c0la192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana
Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:	
Biedrība "Liepājas rajona partnerība" Krasta iela 12, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430 Kontakttālruni: +371 26595623 administratīvā vadītāja Inita Ate, +371 29164833 projektu koordinatore Santa Brāle, e-pasts info@lspartneriba.lv www.lspartneriba.lv	
M1 Stratēģiskais mērķis: Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība.	
1.RĪCĪBA	"UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana"
Atbalsta apmērs	623 734, 54 eiro

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība	Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 2. produkcijas realizēšanai paredzētas vietas radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Atbalsta pretendenti	1. juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 150 000 eiro pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas; 2. juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 150 000 eiro pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas; 3. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība; 4. pašvaldība; 5. lauksaimniecības produktu ražotājs vai lauksaimniecības produktu pārstrādātājs, kurš reģistrēts VRG darbības teritorijā un projektu īsteno valstspilsētā.
Rīcības apraksts	Jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu, pakalpojumu attīstību lauku teritorijās, tūrismu, lauksaimniecības produktu pārstrādi. Jaunu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmējdarbībā, digitālo risinājumu un pakalpojumu izveidi Sociālās jomas attīstību, pilnveidošanu, veselības pakalpojumu attīstību lauku teritorijās. Atbalsts tiks sniegts vietējo ražotāju, mājsaņēmēju, pakalpojumu sniedzēju attīstībai, produkcijas un pakalpojumu noieta iespēju uzlabošanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	Būvniecībai- līdz 100 000 eiro Ražošanas iekārtām – līdz 70 000 eiro Pārējiem – līdz 40 000 eiro
Atbalsta intensitāte	Pamata atbalsta likme - 40% Maksimālā atbalsta likme - līdz 65% saskaņā ar bierības “Liepājas rajona partnerība” SVVA stratēģiju. Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija – Liepājas rajona partnerība (lrpartneriba.lv)
Papildus nosacījumi	Neattiecināmās izmaksas: amfībiju, mopēdu, motociklu, ūdens motociklu, sniega motociklu, triciklu un kvadriciklu iegādes izmaksas. Vienam Atbalsta saņēmējam plānošanas periodā (2023.-2027.) Rīcībā M1/R1 pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs līdz 150 000,00 eiro. Maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru vērtē sākot ar 2024.gadu. Summējas kopā arī saistītie uzņēmumi. Šajā rīcībā netiek atbalstīti tūrisma projekti, kuru darbības teritorija ir Baltijas jūras piekraste. Lietuvas robeža – A11- Liepāja- P111 – līdz Jūrkalnes pagastam. Papildus iesniedzamie dokumenti: Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona (izdruka no portāla latvija.lv).

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanā; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

Pretendentam ir jāsniedz vismaz 1 sasniedzamais iznākuma rādītājs (<i>Pretendents izvēlēto rādītāju (-jus) norāda projekta iesnieguma sadaļā "Atbilstošie VRG sasniedzamie rādītāji"</i>)	Jaunas darba vietas radīšana (pilna darba laika). Izveidots jauns uzņēmums. Apgrozījuma palielinājums esošajiem uzņēmumiem.
2.RĪCĪBA	"LAUKU BIĻETE uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Atbalsta apmērs	50 000 eiro
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 14. punktā minētā darbība	Atbalstu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai lauku teritorijā, ja to paredz vietējās attīstības stratēģija, saņem kā fiksētas summas maksājumu ar budžeta projekta aprēķina metodi "Lauku biļete", izmantojot Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku fiksētas summas maksājuma piemērošanai.
Atbalsta pretendenti	Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā astoņpadsmit mēnešus pirms projekta iesniegšanas un plāno uzsākt uzņēmējdarbību.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	Līdz 15 000,00 eiro
Atbalsta intensitāte	40 % pamata 75 % paaugstināta (2023. gada 10. oktobra MK noteikumos Nr. 580 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana"" 28.1 punktā noteiktajiem pretendentiem)
Rīcības apraksts	Uzņēmējdarbības uzsākšana Latvijas lauku teritorijā, produktu un pakalpojumu radīšanai, īstenojot darījumdarbības plānu, saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Darījumdarbības plāna īstenošanas ilgums sastāda līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem.
Papildu nosacījumi	Projektos netiek atbalstīti tādu pamatlīdzekļu iegāde, kas noteikta 2023. gada 10. oktobra MK noteikumos Nr. 580 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana"" 33.1.1. apakšpunktā – amfībiju, mopēdu, motociklu, ūdens motociklu, sniega motociklu, triciklu un kvadriciklu iegāde." Atbalstu var saņemt lietotu pamatlīdzekļu un iekārtu, kas nav vecāka par pieciem gadiem, tās aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai. Pamatlīdzekļu un iekārtas vecumam ir jābūt pierādāmam. Papildus iesniedzamie dokumenti: Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona (izdruka no portāla latvija.lv).

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

M2 Stratēģiskais mērķis: Kvalitatīva dzīves vide un daudzveidīga publiskā infrastruktūra	
1.RĪCĪBA	“ATBALSTS SABIEDRISKAJĀM AKTIVITĀTĒM VRG darbības teritorijas iedzīvotājiem”
Atbalsta apmērs	242 778,38 eiro
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība	Atbalstu aktivitātē "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Atbalsta pretendenti	Juridiska persona (tostarp pašvaldība, biedrība, nodibinājums) vai fiziska persona
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	Pašvaldībai - līdz 100 000 eiro Pārējiem – līdz 50 000 eiro
Atbalsta intensitāte	70%
Rīcības apraksts:	Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas, dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Rezultatīvais rādītājs (jānorāda kokrēts skaits)	Iedzīvotāju skaits, kuri iegūs labāku piekļuvi pakalpojumam un infrastruktūrai. Iedzīvotāju skaits, kuri gūs labumu no atbalstītā sociālās iekļaušanas projekta (vecāka gada gājuma cilvēki, sievietes lauku apvidos, migranti, bezdarbnieki, cilvēki ar invaliditāti, minoritātes u.c.)
2.RĪCĪBA	“Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
Atbalsta apmērs	25 808,40 eiro
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība	Atbalstu aktivitātē "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Atbalsta pretendenti	Juridiska persona (tostarp pašvaldība, biedrība, nodibinājums) vai fiziska persona.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	Pašvaldībai - līdz 100 000 eiro Pārējiem – līdz 50 000 eiro
Atbalsta intensitāte	80%
Rīcības apraksts:	Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas, dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Papildu nosacījumi	Šajā projektu konkursā tiek atbalstīta tikai pamatlīdzekļu iegāde.
3.RĪCĪBA	“Iedzīvotāju radošas un profesionālas izaugsmes veicināšana”
Atbalsta apmērs	30 612,47 eiro

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība	Atbalstu aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Atbalsta pretendenti	Biedrības, nodibinājumi
Rīcības apraksts	Tiek atbalstītas mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz 10 dalībnieki. Projekti tiek īstenoti VRG teritorijā. Mērķauditorija: VRG darbības teritorijā esošo biedrību un nodibinājumu dalībnieki. Piem.: bērni un jaunieši, seniori, jaunās māmiņas, sportisti u.c. jebkuru jomu biedrību pārstāvji. Prioritāte: mācības ar praktiskām nodarbībām
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	3000 eiro
Atbalsta intensitāte	90%
Rīcības apraksts:	Mācību izmaksas biedrībām vai nodibinājumiem. Projekti tiek īstenoti VRG teritorijā. Mērķauditorija: VRG darbības teritorijā esošo biedrību un nodibinājumu dalībnieki.
Papildu nosacījumi	Šajā rīcībā netiek atbalstīta pamatlīdzekļu iegāde, ar būvniecību saistīti izdevumi. Attiecināmas ir tikai sekojošas izmaksas: lektoru apmaksa, materiāli nodarbībām, telpu noma.
4.RĪCĪBA	"NVO kapacitātes stiprināšana un sabiedriskās aktivitātes"
Atbalsta apmērs	7505,33 eiro
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība	Atbalstu aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Atbalsta pretendenti	Kopienas, biedrības, kuras darbojas vismaz 18 mēnešus uz projekta iesniegšanas brīdi
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (pēc SVVA stratēģijas)	40 000 eiro
Atbalsta intensitāte	90%
Rīcības apraksts:	Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas.
Papildu nosacījumi	Šajā projektu konkursā tiek atbalstīta tikai pamatlīdzekļu iegāde .
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv Projektu iesniegums iespējams iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv Projektu vērtēšanas veidlapas, dokumentu paraugi, pašnovērtējuma veidlapas pieejamas https://lrpartneriba.lv/projektu-iesniedzjiem/elfla-2023-2027/	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.



PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI M1/R1

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027.gadam intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sabiedriskās aktivitātes un to sagatavošana"

M1 STARTĒGISKAIS MĒRĶIS: Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība.

M1/R1 Uzņēmējdarbības attīstība VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana.

Projekta Nr.

Projekta iesniedzējs:

Projekta īstenošanas vieta:

Projekta nosaukums:

	Kritērijs	Vērtējums	Punkti	Vērtējums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst	x	
		Neatbilst	x	
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2	
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	0	
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2	
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1	
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0	
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Atbilstoša piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1	
		Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5	
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0	
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte īstenot projektu.	Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei), tai skaitā, projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinejo pieredzi/izglītību.	1	
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšana; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	1	
		Ir norādīti nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, nav pamatoti dokumenti pievienoti.	0,5	
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0	
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5	
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0	
2.7.	Projekta dzīvotspēja un rezultātu uzturēšana.	Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	2	
		Projekta iesniegumā vispārīgi aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	1	
		Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	0	
2.8.	Saņemtais finansējums VRG 2023.-2027.plānošanas periodā.	0 eiro–20 000 eiro	2	
		20 000,01 eiro–50 000 eiro	1	
		50 000,01 eiro–100 000 eiro	0	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

2.9.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.sk norādot vismaz divus publiski pieejamus informācijas resursus, kuros tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	1	
		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.sk norādot vismaz vienu publiski pieejamus informācijas resursu, kurā tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	0,5	
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus projektā.	0	
2.10.	Projekta īstenošanas forma.	Ir kopprojekts.	1	
		Nav kopprojekts.	0	
2.11.	Ja plānota būvniecība - projekta sagatavotības pakāpe.	II un III grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	1	
		I grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai. II un III grupas būve ir reģistrēts būvprojekts minimālā sastāvā un ir izdota būvatļauja	0,5	
		BIS nav reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	0	
2.12.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai)	Atsauce uz SVVA stratēģiju, ir sniegta detalizēta sasaistes pamatojums.	1	
		Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēta sasaistes pamatojums.	0,5	
		Nav sniegta atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaistes.	0	
Minimālais punktu skaits:			8	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

3. Specifiskie kritēriji

3.1. punktā izvēlas **vienu plānoto investīciju**. Tiek ņemts vērā prioritārā (viena) darbības joma (vērtējums tiek piešķirts attiecīgi par to jomu, kur plānotās investīcijas un ienākumi ir pārsvarā (vairāk kā 50%))

3.1.	SVVA stratēģijas prioritārās jomas.	Ražošana, jaunu produktu radīšana.*	2	
		Ražošana, kas rada augstu pievienoto vērtību.*	2	
		* Papildu punkts, ja projektā plānotā ražošana balstīta uz vietējiem resursiem.	0,5	
		* Papildu punkts, ja projektā plānotā ražošana paredz eksportu.	0,5	
		Iekšzemes tūrisms.**	1	
		** Papildu punkts, ja projektā plānotais tūrisma pakalpojums paredz vides pielāgošanu visām lietotāju grupām - senioriem, personām ar invaliditāti un bērniem.	0,5	
		Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveide vismaz septiņiem mājražotājiem.	1	
		Vietējā ražotāja izveidota degustāciju zāle (telpa, vieta), kas paredzēta vismaz 15 apmeklētājiem, sava produkta popularizēšanai.	0,5	
	Citas jomas	Aprites ekonomika.	2	
		Mobilo pakalpojumu izveide.	0,5	
		Veselības un/vai sociālo pakalpojumu daudzveidīga attīstība.	0,5	
		Mājražošana vai amatniecība.	0,5	
3.2.	Inovācija VRG teritorijā atbilstoši SVVA Stratēģijas 2.3. punktam.	Projektā ievieš jaunas idejas, konceptus vai tehnoloģijas, kas atšķiras no esošajiem pakalpojumiem tirgū. Projektam pievienota izpēte, sniegts detalizēts pamatojums.	2	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Projektā ievieš jaunas idejas, konceptus vai tehnoloģijas, kas atšķiras no esošajiem pakalpojumiem tirgū. Nav pievienota izpēte, nav sniegts detalizēts pamatojums.	0,5	
		Nav plānota inovācija.	0	
3.3.	Tirgus izpēte, pakalpojuma/ preces virzība tirgū.	Veikta piedāvātā pakalpojuma/preces izpēte, t.sk. izvērtēts pieprasījums, priekšrocības un konkurētspēja. Analizēti līdzvērtīgi pakalpojumu sniedzēji/ražotāji VRG teritorijā ar līdzīgām pazīmēm. Izvērtēti plānotā pakalpojuma vai preces cenas veidošanās faktori. Atbalsta pretendents balstās uz pārbaudāmiem faktiem, pētījumiem u.c., pievienojot atsauci uz konkrētiem informācijas avotiem.	2	
		Pieprasījuma izpēte veikta nepilnīgi. Trūkst pārliecinoši veikta mērķtirgus analīze, konkurenti, cenas, pakalpojuma sniegšanas vietas priekšrocības. Trūkst pārbaudāmi fakti, pētījumi.	1	
		Piedāvātā pakalpojuma vai ražotās produkcijas tirgus izpēte nav veikta.	0	
3.4.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti iespējamie projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	2	
		Projekta riski ir identificēti, bet sniegts vispārīgs to apraksts un novērtējums. Daļēji vai nepilnīgi noteikti riskus mazinošie pasākumi.	1	
		Nav identificēti projekta riski vai tie ir identificēti, bet nav novērtēti.	0	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

3.5.	Atbalsta pretendenta darbība	Fiziska persona – vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas deklarēta VRG darbības teritorijā. Juridiskā persona, kuras juridiskā adrese vai struktūrvienība līdz projekta iesniegšanai vismaz vienu gadu reģistrēta VRG darbības teritorijā, vai juridiska persona, kuras patiesā labuma guvējs/i 100% apmērā vismaz vienu gadu ir deklarēts/i VRG darbības teritorijā. Kopprojekta gadījumā, visi iesaistītie projektā reģistrēti VRG teritorijā.	3	
3.6.	Projekta īstenošanas vieta.	Vaiņodes, Embūtes, Kalvenes, Gramzdas, Kalētu, Dunikas, Vecpils, Bunkas pagasts.	1	
		Pārējā projektu īstenošanas teritorija.	0	
3.7.	Projekta publiskā finansējuma summa.	līdz 10 000 eiro	2	
		10 000,01 eiro–50 000 eiro	1	
		vairāk nekā 50 000,01 eiro	0	
punktu skaits specifiskajos kritērijos:				0
		minimālais iegūtais skaits kvalitatīvajos kritērijos:	8	0
		minimālais iegūstamais punktu skaits	16	0

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI M1/R2

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.



Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027.gadam intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sabiedriskās aktivitātes un to sagatavošana"

M1 STARTĒGĪSKAIS MĒRĶIS: Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība.

M1/R2 Lauku biļete uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Projekta Nr.

Projekta iesniedzējs:

Projekta īstenošanas vieta:

Projekta nosaukums:

	Kritērijs	Vērtējums	Punkti	Vērtējums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst	x	
		Neatbilst	x	
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2	
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	0	
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2	
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1	
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0	
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Atbilstoša piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1	
		Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5	
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0	
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte īstenot projektu.	Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei), tai skaitā, projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi/izglītību.	1	
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanā; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	1	
		Ir norādīti nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, nav pamatoti dokumenti pievienoti.	0,5	
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0	
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5	
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0	
2.7.	Projekta dzīvotspēja un rezultātu uzturēšana.	Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	2	
		Projekta iesniegumā vispārīgi aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	1	
		Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	0	
2.8.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.sk norādot vismaz divus publiski pieejamus informācijas resursus, kuros tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.



		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.sk norādot vismaz vienu publiski pieejamus informācijas resursu, kurā tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	0,5	
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus projektā.	0	
2.9.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai)	Atsauce uz SVVA stratēģiju, ir sniegta detalizēts sasaistes pamatojums.	1	
		Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	0,5	
		Nav sniegta atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaistes.	0	
Minimālais punktu skaits:			8	
3. Specifiskie kritēriji				
3.1. punktā izvēlas vienu plānoto investīciju. Tiek ņemts vērā prioritārā (viena) darbības joma (vērtējums tiek piešķirts attiecīgi par to jomu, kur plānotās investīcijas un ienākumi ir pārsvarā (vairāk kā 50%))				
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārās jomas.	Ražošana, jaunu produktu radīšana.*	2	
		Ražošana, kas rada augstu pievienoto vērtību.*	2	
		* Papildu punkts, ja projektā plānotā ražošana balstīta uz vietējiem resursiem.	0,5	
		* Papildu punkts, ja projektā plānotā ražošana paredz eksportu.	0,5	
		Iekšzemes tūrisms.**	1	
		** Papildu punkts, ja projektā plānotais tūrisma pakalpojums paredz vides pielāgošanu visām lietotāju grupām - senioriem, personām ar invaliditāti un bērniem.	0,5	
		Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveide vismaz septiņiem mājražotājiem.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

	Citas jomas	Vietējā ražotāja izveidota degustāciju zāle (telpa, vieta), kas paredzēta vismaz 15 apmeklētājiem, sava produkta popularizēšanai.	0,5	
		Aprites ekonomika.	2	
		Mobilo pakalpojumu izveide.	0,5	
		Primārās veselības pakalpojuma pieejamības nodrošināšana.	0,5	
		Mājražošana vai amatniecība.	0,5	
3.2.	Inovācija VRG teritorijā atbilstoši SVVA Stratēģijas 2.3. punktam.	Projektā ievieš jaunas idejas, konceptus vai tehnoloģijas, kas atšķiras no esošajiem pakalpojumiem tirgū. Projektam pievienota izpēte, sniegts detalizēts pamatojums.	2	
		Projektā ievieš jaunas idejas, konceptus vai tehnoloģijas, kas atšķiras no esošajiem pakalpojumiem tirgū. Nav pievienota izpēte, nav sniegts detalizēts pamatojums.	0,5	
		Nav plānota inovācija.	0	
3.3.	Tirgus izpēte, pakalpojuma/ preces virzība tirgū.	Veikta piedāvātā pakalpojuma/preces izpēte, t.sk. izvērtēts pieprasījums, priekšrocības un konkurētspēja. Analizēti līdzvērtīgi pakalpojumu sniedzēji/ražotāji VRG teritorijā ar līdzīgām pazīmēm. Izvērtēti plānotā pakalpojuma vai preces cenas veidošanās faktori. Atbalsta pretendents balstās uz pārbaudāmiem faktiem, pētījumiem u.c., pievienojot atsauci uz konkrētiem informācijas avotiem.	2	
		Pieprasījuma izpēte veikta nepilnīgi. Trūkst pārliecinoši veikta mērķtirgus analīze, konkurenti, cenas, pakalpojuma sniegšanas vietas priekšrocības. Trūkst pārbaudāmi fakti, pētījumi.	1	
		Piedāvātā pakalpojuma vai ražotās produkcijas tirgus izpēte nav veikta.	0	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

3.4.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti iespējamie projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	2	
		Projekta riski ir identificēti, bet sniegts vispārīgs to apraksts un novērtējums. Daļēji vai nepilnīgi noteikti riskus mazinošie pasākumi.	1	
		Nav identificēti projekta riski vai tie ir identificēti, bet nav novērtēti.	0	
3.5.	Atbalsta pretendenta darbība	Fiziska persona – vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas deklarēta VRG darbības teritorijā. Juridiskā persona, kuras juridiskā adrese vai struktūrvienība līdz projekta iesniegšanai vismaz vienu gadu reģistrēta VRG darbības teritorijā, vai juridiska persona, kuras patiesā labuma guvējs/i 100% apmērā vismaz vienu gadu ir deklarēts/i VRG darbības teritorijā. Kopprojekta gadījumā, visi iesaistītie projektā reģistrēti VRG teritorijā.	3	
3.6.	Projekta īstenošanas vieta.	Vaiņodes, Embūtes, Kalvenes, Gramzdas, Kalētu, Dunikas, Vecpils, Bunkas pagasts.	1	
		Pārējā projektu īstenošanas teritorija.	0	
punktu skaits specifiskajos kritērijos:				0
		minimālais iegūtais skaits kvalitatīvajos kritērijos:	8	0
		minimālais iegūstamais punktu skaits	16	0

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.



Projektu vērtēšanas kritēriji M2_R1

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"				
M2 Stratēģiskais mērķis:		Kvalitatīva dzīves vide un daudzveidīga publiskā infrastruktūra		
R1 Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA stratēģijai		M2/R1 Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm VRG darbības teritorijas iedzīvotājiem		
Projekta Nr.				
Projekta iesniedzējs:				
Projektu īstenošanas vieta:				
Projekta nosaukums:				
	Kritērijs	Vērtējums	Punkti	Vērtējums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst	X	
		Neatbilst		
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2	
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	0	
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2	
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1	
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0	
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Atbilstoša piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1	
		Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5	
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0	
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte īstenot projektu.	Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei), tai skaitā, projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi/izglītību.	1	
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0	
2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšana; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Ir norādīti nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, nav pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	0,5	
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0	
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5	
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0	
2.7.	Projekta dzīvotspēja un rezultātu uzturēšana.	Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	2	
		Projekta iesniegumā vispārīgi aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	1	
		Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	0	
2.8.	Saņemtais finansējums VRG 2023.–2027.plānošanas periodā.*	0 eiro – 20 000 eiro	2	
		20 000,01 eiro – 50 000 eiro	1	
		50 000,01 eiro – 100 000 eiro	0	
2.9.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.i. norādot vismaz divus publiski pieejamus informācijas resursus, kuros tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	1	
		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.i. norādot vismaz vienu publiski pieejamu informācijas resursu, kurā tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	0,5	
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus projektā.	0	
2.10.	Projekta īstenošanas forma.**	Ir kopprojekts.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšana; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Nav kopprojekts.	0	
2.11.	Ja plānota būvniecība - projekta sagatavotības pakāpe.	II un III grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	1	
		I grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai. II un III grupas būvei ir reģistrēts būvprojekts minimālā sastāvā un ir izdota būvatļauja.	0,5	
		BIS nav reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai vai nav plānota būvniecība.	0	
2.12.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai.	Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	1	
		Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	0,5	
		Nav sniegta atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaistes.	0	
Kopējais punktu skaits kvalitatīvajos kritērijos:				0
<i>*pašvaldības projektiem summē konkrētā pagastā vai pilsētā (attiecas uz 2.8. punktu);</i> <i>**neattiecas uz SVVA stratēģijas rīcību M1/R2 (attiecas uz 2.10. punktu).</i>				
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, kvalitatīvajos kritērijos tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 8				
3. Specifiskie kritēriji				
M2/R1 "Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm VRG darbības teritorijas iedzīvotājiem" prioritārās jomas***:				
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārā joma	Multifunkcionālu dienas centru izveide vai pilnveide pagastos.	2	
		Publiskās atpūtas vietas ar izzinošiem un/vai izglītojošiem materiāliem.	1	
		Citi projekti.	0	
		*** Papildu punkts, ja projektā nodrošināti izzinoši un/vai izglītojoši materiāli, kas paredzēti arī neredzīgām vai vājredzīgām personām.	0,5	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

3.2.	Projekta nozīmīgums.	Projektā plānotās aktivitātes un rezultāts (kultūrvēsturiskais mantojums, infrastruktūra, pamatlīdzekļi u. c.) ir būtisks sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai un sniegt iespēju radīt jauna veida aktivitātes . Projekta iesniedzējs ir iesniedzis reprezentablu papildus dokumentus, kas pierāda projekta nepieciešamību un nozīmīgumu. Ja plānoti ieguldījumi nav atrunāti Stratēģijā, bet tas aktuāls vietējai sabiedrībai, tad tas apliecināts ar papildus iesniegto dokumentāciju, kas apliecina, ka ir notikusi ieceres apspriešana, kurā piedalījušies vismaz 2% no konkrētā pagasta iedzīvotājiem.	2	
		Projektā plānotajās aktivitātēs, rezultātā tiks veikti būtiski uzlabojumi un papildinājumi esošajā objektā.	0,5	
		Nav iesniegta vai nav pietiekama informācija, lai pierādītu projekta nepieciešamību un nozīmīgumu.	0	
3.3.	Objekta prioritāte (Objekta statuss).	Projektā plānotās aktivitātes ir saistītas ar valsts nozīmes dabas vai kultūras mantojuma pieminekli vai objektu.	2	
		Projektā plānotās aktivitātes ir saistītas ar vietējas nozīmes dabas vai kultūras pieminekli vai objektu.	1	
		Projektā plānotās aktivitātes nav saistītas ar vietējas vai valsts nozīmes dabas vai kultūras pieminekli vai objektu.	0	
3.4.	Projekta mērķa grupa.	Projekta mērķa grupa un tās vajadzības ir detalizēti analizētas un aprakstītas. Mērķa grupa norādīta arī skaitliski (SVVA stratēģijas 2.2. punkts).	2	
		Projekta mērķa grupa ir tikai nosaukta un vispārīgi aprakstīta.	1	
		Projekta mērķa grupa nav norādīta.	0	
3.5.	Projekta īstenošanas vieta.	VRG lauku teritorija (pagasti).	1	
		VRG pilsētu teritorija (Grobiņa, Aizpute, Priekule, Durbe, Pāvilosta).	0	
3.6.	Projekta līdzfinansējums.	Pretendents nodrošina vismaz 50% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	2	
		Pretendents nodrošina vismaz 40% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.



		Pretendents nodrošina 30% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	0	
3.7.	Projekta īstenotājs.****	Īsteno organizācija bez publiskas personas līdzfinansējuma.	2	
		Īsteno organizācija bez publiskas personas vai tās dibinātas kapitālsabiedrības dalības.	1	
		Īsteno organizācija ar publiskās personas vai tās dibinātas kapitālsabiedrības dalību un vai līdzfinansējumu.	0	
3.8.	Projekta publiskā finansējuma summa.	līdz 10 000 eiro	2	
		10 000,01 eiro – 20 000 eiro	1	
		vairāk nekā 20 000,01 eiro	0	
Kopējais punktu skaits specifiskajos kritērijos:				0
**** punkti summējas				
KOPĀ:				0
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālo punktu skaits: 14				

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

Projektu vērtēšanas kritēriji M2_R2

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"				
M2 Stratēģiskais mērķis:		Kvalitatīva dzīves vide un daudzveidīga publiskā infrastruktūra		
R2 Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA stratēģijai		M2/R2 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana		
Projekta Nr.				
Projekta iesniedzējs:				
Projektu īstenošanas vieta:				
Projekta nosaukums:				
	Kritērijs	Vērtējums	Punkti	Vērtējums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst	X	
		Neatbilst		
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2	
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	0	
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2	
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1	
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0	
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Atbilstoša piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1	
		Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5	
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0	
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte īstenot projektu.	Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei), tai skaitā, projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi/izglītību.	1	
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0	
2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšana; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Ir norādīti nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, nav pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	0,5	
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0	
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5	
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0	
2.7.	Projekta dzīvotspēja un rezultātu uzturēšana.	Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	2	
		Projekta iesniegumā vispārīgi aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	1	
		Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	0	
2.8.	Saņemtais finansējums VRG 2023.–2027.plānošanas periodā.*	0 eiro – 20 000 eiro	2	
		20 000,01 eiro – 50 000 eiro	1	
		50 000,01 eiro – 100 000 eiro	0	
2.9.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.i. norādot vismaz divus publiski pieejamus informācijas resursus, kuros tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	1	
		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.i. norādot vismaz vienu publiski pieejamu informācijas resursu, kurā tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	0,5	
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus projektā.	0	
2.10.	Projekta īstenošanas forma.**	Ir kopprojekts.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšana; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Nav kopprojekts.	0	
2.11.	Ja plānota būvniecība - projekta sagatavotības pakāpe.	II un III grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	1	
		I grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai. II un III grupas būvei ir reģistrēts būvprojekts minimālā sastāvā un ir izdota būvatļauja.	0,5	
		BIS nav reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai vai nav plānota būvniecība.	0	
2.12.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai.	Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	1	
		Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	0,5	
		Nav sniegta atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaistes.	0	
Kopējais punktu skaits kvalitatīvajos kritērijos:				0
<i>*pašvaldības projektiem summē konkrētā pagastā vai pilsētā (attiecas uz 2.8. punktu);</i> <i>**neattiecas uz SVVA stratēģijas rīcību M1/R2 (attiecas uz 2.10. punktu).</i>				
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, kvalitatīvajos kritērijos tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 8				
3. Specifiskie kritēriji				
M2/R2 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana				
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārā joma	Senlietu krātuvju darbības saglabāšana un attīstība pagastos.	2	
		Citi projekti.	0	
		*** Papildu punkts, ja projektā nodrošināti izzinoši un/vai izglītojoši materiāli, kas paredzēti arī neredzīgām vai vājredzīgām personām.	0,5	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

3.2.	Projekta nozīmīgums.	Projektā plānotās aktivitātes un rezultāts (kultūrvēsturiskais mantojums, infrastruktūra, pamatlīdzekļi u. c.) ir būtisks sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai un sniegt iespēju radīt jauna veida aktivitātes . Projekta iesniedzējs ir iesniedzis reprezentablu papildus dokumentus, kas pierāda projekta nepieciešamību un nozīmīgumu. Ja plānoti ieguldījumi nav atrunāti Stratēģijā, bet tas aktuāls vietējai sabiedrībai, tad tas apliecināts ar papildus iesniegto dokumentāciju, kas apliecina, ka ir notikusi ieceres apspriešana, kurā piedalījušies vismaz 2% no konkrētā pagasta iedzīvotājiem.	2	
		Projektā plānotajās aktivitātēs, rezultātā tiks veikti būtiski uzlabojumi un papildinājumi esošajā objektā.	0,5	
		Nav iesniegta vai nav pietiekama informācija, lai pierādītu projekta nepieciešamību un nozīmīgumu.	0	
3.3.	Objekta prioritāte (Objekta statuss).	Projektā plānotās aktivitātes ir saistītas ar valsts nozīmes dabas vai kultūras mantojuma pieminekli vai objektu.	2	
		Projektā plānotās aktivitātes ir saistītas ar vietējas nozīmes dabas vai kultūras pieminekli vai objektu.	1	
		Projektā plānotās aktivitātes nav saistītas ar vietējas vai valsts nozīmes dabas vai kultūras pieminekli vai objektu.	0	
3.4.	Projekta mērķa grupa.	Projekta mērķa grupa un tās vajadzības ir detalizēti analizētas un aprakstītas. Mērķa grupa norādīta arī skaitliski (SVVA stratēģijas 2.2. punkts).	2	
		Projekta mērķa grupa ir tikai nosaukta un vispārīgi aprakstīta.	1	
		Projekta mērķa grupa nav norādīta.	0	
3.5.	Projekta īstenošanas vieta.	VRG lauku teritorija (pagasti).	1	
		VRG pilsētu teritorija (Grobiņa, Aizpute, Priekule, Durbe, Pāvilosta).	0	
3.6.	Projekta līdzfinansējums.	Pretendents nodrošina vismaz 40% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	2	
		Pretendents nodrošina vismaz 30% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.



		Pretendents nodrošina 20% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	0	
3.7.	Projekta īstenotājs.****	Īsteno organizācija bez publiskas personas līdzfinansējuma.	2	
		Īsteno organizācija bez publiskas personas vai tās dibinātas kapitālsabiedrības dalības.	1	
		Īsteno organizācija ar publiskās personas vai tās dibinātas kapitālsabiedrības dalību un vai līdzfinansējumu.	0	
3.8.	Projekta publiskā finansējuma summa.	līdz 10 000 eiro	2	
		10 000,01 eiro – 20 000 eiro	1	
		vairāk nekā 20 000,01 eiro	0	
Kopējais punktu skaits specifiskajos kritērijos:				0
**** punkti summējas				
KOPĀ:				0
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālo punktu skaits: 14				



Projektu vērtēšanas kritēriji M2_R3

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienų spēcināšanas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšana; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

M2 Stratēģiskais mērķis:		Kvalitatīva dzīves vide un daudzveidīga publiskā infrastruktūra		
R3 Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA stratēģijai		M2/R3 Iedzīvotāju radošas un profesionālas izaugsmes veicināšana		
Projekta Nr.				
Projekta iesniedzējs:				
Projektu īstenošanas vieta:				
Projekta nosaukums:				
	Kritērijs	Vērtējums	Punkti	Vērtējums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst	X	
		Neatbilst		
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2	
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1	
		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	0	
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1	
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0	
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Atbilstoša piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1	
		Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5	
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0	
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte īstenot projektu.	Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei), tai skaitā, projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi/izglītību.	1	
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0	
2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	1	
		Ir norādīti nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, nav pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	0,5	
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0	
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5	
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšana; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	0	
2.7.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.i. norādot vismaz divus publiski pieejamus informācijas resursus, kuros tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	1	
		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.i. norādot vismaz vienu publiski pieejamu informācijas resursu, kurā tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	0,5	
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus projektā.	0	
2.8.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai.	Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	1	
		Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	0,5	
		Nav sniegta atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaistes.	0	
Kopējais punktu skaits kvalitatīvajos kritērijos:				0
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, kvalitatīvajos kritērijos tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 5				
3. Specifiskie kritēriji				
M2/R3 Iedzīvotāju radošas un profesionālas izaugsmes veicināšana				
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārā joma	Prasmju un iemaņu veicinoši pasākumi, praktiskā nodarbības.	2	
		Papildus punkts, ja apmācībās piedalās sociālā riska grupas personas.	0,5	
		Citi projekti.	0	
		Projektā plānotajās aktivitātēs, rezultātā tiks veikti būtiski uzlabojumi un papildinājumi esošajā objektā.	0,5	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšana; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.



		Nav iesniegta vai nav pietiekama informācija, lai pierādītu projekta nepieciešamību un nozīmīgumu.	0	
3.2.	Projekta mērķa grupa.	Projekta mērķa grupa un tās vajadzības ir detalizēti analizētas un aprakstīts. Mērķa grupa norādīta arī skaitliski (SVVA stratēģijas 2.2. punkts).	2	
		Projekta mērķa grupa ir tikai nosaukta un vispārīgi aprakstīta.	1	
		Projekta mērķa grupa nav norādīta.	0	
3.5.	Projekta īstenošanas vieta.	VRG lauku teritorija (pagasti).	1	
		VRG pilsētu teritorija (Grobiņa, Aizpute, Priekule, Durbe, Pāvilosta).	0	
Kopējais punktu skaits specifiskajos kritērijos:				0
KOPĀ:				0
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālo punktu skaits: 8				

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI M2_R4

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"				
M2 Stratēģiskais mērķis:		Kvalitatīva dzīves vide un daudzveidīga publiskā infrastruktūra		
R4 Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA stratēģijai		M2/R4 NVO kapacitātes stiprināšana un sabiedriskās aktivitātes		
Projekta Nr.				
Projekta iesniedzējs:				
Projektu īstenošanas vieta:				
Projekta nosaukums:				
	Kritērijs	Vērtējums	Punkti	Vērtējums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst		
		Neatbilst		
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)				
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2	
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1	
		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	0	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšana; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2	
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1	
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0	
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Atbilstoša piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1	
		Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5	
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0	
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte īstenot projektu.	Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei), tai skaitā, projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi/izglītību.	1	
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0	
2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	1	
		Ir norādīti nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, nav pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	0,5	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšana; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0	
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5	
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0	
2.7.	Projekta dzīvotspēja un rezultātu uzturēšana.	Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	2	
		Projekta iesniegumā vispārīgi aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	1	
		Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.	0	
2.8.	Saņemtais finansējums VRG 2023.–2027.plānošanas periodā.*	0 eiro – 20 000 eiro	2	
		20 000,01 eiro – 50 000 eiro	1	
		50 000,01 eiro – 100 000 eiro	0	
2.9.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.i. norādot vismaz divus publiski pieejamus informācijas resursus, kuros tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	1	
		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t.i. norādot vismaz vienu publiski pieejamu informācijas resursu, kurā tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	0,5	
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus projektā.	0	
2.10.	Projekta īstenošanas forma.**	Ir kopprojekts.	1	
		Nav kopprojekts.	0	
2.11.	Ja plānota būvniecība - projekta sagatavotības pakāpe.	II un III grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		I grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai. II un III grupas būvei ir reģistrēts būvprojekts minimālā sastāvā un ir izdota būvatļauja.	0,5	
		BIS nav reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai vai nav plānota būvniecība.	0	
2.12.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai).	Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	1	
		Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	0,5	
		Nav sniegta atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaistes.	0	
Kopējais punktu skaits kvalitatīvajos kritērijos:				0
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, kvalitatīvajos kritērijos tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 8				
3. Specifiskie kritēriji				
M2/R4 NVO kapacitātes stiprināšana un sabiedriskās aktivitātes.				
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārā joma	Telpu, darbības vides labiekārtošana/ izveide.	2	
		Citi projekti.	0	
3.2.	Projekta nozīmīgums.	Projektā plānotās aktivitātes un rezultāts (kultūrvēsturiskais mantojums, infrastruktūra, pamatlīdzekļi u. c.) ir būtisks sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai un sniegt iespēju radīt jauna veida aktivitātes . Projekta iesniedzējs ir iesniedzis reprezentablus papildus dokumentus, kas pierāda projekta nepieciešamību un nozīmīgumu.	2	
		Projektā plānotajās aktivitātēs, rezultātā tiks veikti būtiski uzlabojumi un papildinājumi esošajā objektā.	0,5	
		Nav iesniegta vai nav pietiekama informācija, lai pierādītu projekta nepieciešamību un nozīmīgumu.	0	
3.3.	Objekta prioritāte (Objekta statuss).	Projektā plānotās aktivitātes ir saistītas ar valsts nozīmes dabas vai kultūras mantojuma pieminekli vai objektu.	2	
		Projektā plānotās aktivitātes ir saistītas ar vietējas nozīmes dabas vai kultūras pieminekli vai objektu.	1	

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.

		Projektā plānotās aktivitātes nav saistītas ar vietējas vai valsts nozīmes dabas vai kultūras pieminekli vai objektu.	0	
3.4.	Projekta mērķa grupa.	Projekta mērķa grupa un tās vajadzības ir detalizēti analizētas un aprakstītas. Mērķa grupa norādīta arī skaitliski (SVVA stratēģijas 2.2. punkts).	2	
		Projekta mērķa grupa ir tikai nosaukta un vispārīgi aprakstīta.	1	
		Projekta mērķa grupa nav norādīta.	0	
3.5.	Projekta īstenošanas vieta.	VRG lauku teritorija (pagasti).	1	
		VRG pilsētu teritorija (Grobiņa, Aizpute, Priekule, Durbe, Pāvilosta).	0	
3.6.	Projekta līdzfinansējums.	Pretendents nodrošina vismaz 30% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	2	
		Pretendents nodrošina vismaz 20% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	1	
		Pretendents nodrošina 10% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	0	
3.7.	Projekta īstenotājs.****	Īsteno organizācija bez publiskas personas līdzfinansējuma.	2	
		Īsteno organizācija bez publiskas personas vai tās dibinātas kapitālsabiedrības dalības.	1	
		Īsteno organizācija ar publiskās personas vai tās dibinātas kapitālsabiedrības dalību un vai līdzfinansējumu.	0	
3.8.	Projekta publiskā finansējuma summa.	līdz 10 000 eiro	2	
		10 000,01 eiro – 20 000 eiro	1	
		vairāk nekā 20 000,01 eiro	0	
Kopējais punktu skaits specifiskajos kritērijos:				0
**** <i>punkti summējas</i>				
KOPĀ:				0
Lai projektu atzitu par SVVA stratēģijai atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālo punktu skaits: 14				

¹ M1/R1 Projektus var īstenot ārpus biedrības darbības teritorijas, ja projektā ir paredzētas šādas darbības: dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; darbības, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām; digitālo risinājumu un pakalpojumu izveide.