



Biedrības „Talsu partnerība” paziņojums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu.

Biedrība „Talsu partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas **4.kārtu** Eiropas jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (U31421).

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:	11.02.2025. – 12.03.2025.
Projektu kārtas kopējais finansējums:	1 169 026,56 eiro
Projektu īstenošanas teritorija:	Talsu novada Rojas pagasts un Mērsraga pagasts.
Projektu īstenošanas laiks:	1. ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmum pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 2. pārējiem projektiem - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:	Ezera iela 5, Talsi, LV-3201, epasts: talsu.partneriba@inbox.lv
Kontaktpersona:	administratīvā vadītāja Lolita Muceniece, tel. 22328884.
Papildusinformācija	Ar plašāku informāciju par projektu iesniegšanas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem, SVVA stratēģiju 2023.-2027.gadam, EJZAF rīcības plānu, Vērtēšanas kritēriju METODIKU, un saistošajiem dokumentiem var iepazīties biedrības „Talsu partnerība” mājas lapā: www.talsupartneriba.lv , vai Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv .

Mērķis	Veicināt ilgtspējīgas un konkurētspējīgas piekrastes teritoriju attīstību, izmantojot zilās ekonomikas piedāvātās iespējas.
Rīcība - EJZAF 1	Vietējās ekonomikas attīstības un transformācijas veicināšana. Infrastruktūras izveide piekrastes resursu ilgtspējīgai izmantošanai un attīstībai.
Rīcības atbalsta apmērs	645 000,00 eiro

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.579 6.punktā minētā darbība	Vietējās ekonomikas attīstības un transformācijas veicināšana.
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts ilgtspējīgas zilās ekonomikas attīstībai un zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstības veicināšanai: 1. Vietējās <u>ekonomiskās izaugsmes veicināšanai</u> - jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai Rojas un Mērsraga pagastos. Iespēja uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību ikvienā nozarē (izņemot piekrastes tūrisms) piekrastes teritorijā. 2. <u>Piekrastes teritorijas infrastruktūras izveidei, rekonstrukcijai vai transformācijai</u> - izveidota, uzlabota, pielāgota, transformēta uzņēmuma, pakalpojuma sniedzēja infrastruktūra – laukumi, ražošanas, pakalpojumu nodrošināšanas ēkas, saules paneļi vai cita alternatīvās enerģijas ieguves infrastruktūra, akvakultūras objekti, ūdenscirkulācijas sistēmas u.c. 3. <u>Dzīvo resursu ieguve, atbalsts piekrastes zvejai, zivsaimniecības produkcijas ieguvei un pārstrādei</u> (piekrastes zvejniecība, akvakultūra, zivju produkcijas pārstrādātāji) - infrastruktūras uzlabošana, izveidošana, ierīkošana, atjaunošana, zvejas produktu izkraušanas vietu izveide, zvejas produktu uzglabāšana, apstrāde, tirdzniecība. Paaugstinātas intensitātes atbalsts paredzēts projektiem inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)	200 000 eiro
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)	50 % 65 % - inovatīviem 100 % - projekts vai tā daļa, kas saistīta ar piekrastes zveju 90% - kopprojektam
Rīcība EJZAF 2	Jūras un piekrastes tūrisma attīstība.
Rīcības atbalsta apmērs	524 026,56 eiro
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.579 6.punktā minētā darbība	Vietējās ekonomikas attīstības un transformācijas veicināšana.
Rīcības apraksts	<u>Rīcības ietvaros piekrastes tūrisma pakalpojumu dažādošanai, uzlabošanai un attīstīšanai atbalsts tiks sniegts:</u> ⇒ “Lēnā tūrisma” attīstībai, kura pamatā ir ilgtspējas nozīmes apzināšanai, veidojot īsas pārtikas ķēdes un nodrošinot ēdināšanu uz vietas, atjaunojot esošās vērtības, kas var pārtapt par apskates un izziņas objektiem. ⇒ “Zvejas tūrisms”, kas piedāvā tūristiem iepazīt un novērtēt zvejošanu kā profesiju. Zivsaimniekiem iespēja paplašināt savu darbību, piedāvājot tūrisma braucienus jūrā lai vērotu zvejas procesu.

	⇒ Atbalsts, kas veicina tūrisma aktivitātes saistītas ar atpūtu, fizisko un garīgo veselību. ⇒ Aktīvais piekrastes tūrisms - atbalstu iespējams saņemt investīcijām infrastruktūras vai servisa ēku būvniecībai, pamatlīdzekļu iegādei, kas nepieciešamas lai nodrošinātu tūrisma pakalpojumus, kas saistīti ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, vides izglītību (piemēram, sniega, velosipēdu u.tml. trases, pacēlāji, ēdināšanas pakalpojumi). ⇒ Tradīciju tūrisms – atbalsts iespējams projektiem, kas veicina piekrastes un zvejniecības vietējo tradīciju (t.sk. amatu, kultūras un dabas) saglabāšanu un attīstību, tradicionālo prasmju un zināšanu nodošanu, piemēram, tīklu lāpīšanu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro)	200 000 eiro
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)	50 % 65 % - inovatīviem 90% - kopprojektam
SVVA stratēģijas nosacījumi	⇒ Ja plānots veidot/būvēt JAUNAS atpūtas mītnes, jābūt iekļautai visas tūristu mītnes darbībai (tūristu mītnes ar labiekārtotiem numuriņiem, gultasvietu skaits vienā mītnē ne mazāks kā 10-40) un būvniecība tīks atbalstīta TIKAI tajā gadījumā, ja projekta iesniegumam būs pievienots Biznesa plāna kopsavilkuma dokuments (sk.2.pielikumu), kas pamato tirgus situācijas izpēti, pakalpojuma nepieciešamības ekonomisko pamatojumu t.sk. tūrisma uzņēmējdarbības attīstības redzējumu vismaz turpmāko 3 gadu laikā. <u>Tūrisma mītne</u> ir ēka, ēku grupa vai labiekārtota vieta (teritorija), kurā uzņēmums nodrošina tūristu diennakts izmitināšanu un apkalpošanu. ⇒ Ja plānota būvniecība, uz projekta iesniegšanas brīdi jābūt iesniegtam būvniecības projektam minimālā sastāvā.

EJZAF 1.rīcības VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

I	EJZAF 1 „Vietējās ekonomikas attīstības un transformācijas veicināšana. Infrastruktūras izveide piekrastes resursu ilgtspējīgai izmantošanai un attīstībai”	
1.	Atbilstības kritēriji	
1.1.	Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības „Talsu partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai. Ja iesniegtais projekta pieteikums <u>NAV</u> atbilstošs Rīcībai, tas <u>tālāk netiek vērtēts</u>.	Jā/Nē
1.2.	Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu partnerība” piekrastes teritorija - Rojas pagasts, Mērsraga pagasts. Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta <u>NAV</u> biedrības „Talsu partnerība” <u>piekrastes teritorija</u>, projekta pieteikums <u>tālāk netiek vērtēts</u>.	Jā/Nē
II.	Administratīvie kritēriji	Vērtējums
Izvērsti skaidrojums par katru kritēriju pieejams Vērtēšanas kritēriju Metodikā <u>EJZAF 1</u>.		
2.1.	Projekta iesnieguma iesniegšana*	
	Pievienoti visi pavaddokumenti, biedrības “Talsu partnerība” noteiktie dokumenti.	1
	Projektiem ar būvniecību iesniegti arī tie dokumenti, kurus saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.579 36.punktu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	2
	Nav pievienots kāds no MK noteikumos un biedrības “Talsu partnerība” noteiktajiem pavaddokumentiem.	0
	* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem: ja pievienotie dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).	
2.2.	Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits EJZAF 2023.-2027.gada periodā.	
	0 – 2 projektu pieteikumi	1
	3 un vairāk projektu pieteikumi	0
2.3.	Saņemtais EJZAF publiskais finansējums 2023.-2027.periodā.	
	0 – 50 000 eiro	1
	51 000 – 200 000 eiro	0
2.4.	Atbalsta pretendenta projektu īstenošanas pieredze (attiecas, ja VRG ir bijis iesniegts vismaz 1 projekts).	

Īstenoto projektu pieredze ir pozitīva (projekts ir īstenots, mērķis, rezultāts ir sasniegts, rādītāji sasniegti).		1
Īstenoto projektu pieredze nav pozitīva (projekts ticis atsaukts, nav sasniegts mērķis, rādītāji, rezultāts).		0
	Administratīvo kritēriju Maksimālais punktu skaits kopā	5
III.	Kvalitatīvie kritēriji	
3.1.	Projekta pamatojums - būtība, specifika, specializācija, mērķis, rezultāts	Vērtējums
Projektā plānotā rīcība, mērķis, plānotās darbības, specifika, specializācija, plānotās iegādes, īstenošanas vieta un nepieciešamība ir skaidri saprotama, aprakstīta un pamatota ar izmērāmiem/pārbaudāmiem rādītājiem. Tie ir saistīti – mērķis sakrīt ar projekta pamatojumu, plānotajām aktivitātēm, iegādēm, budžetu, sasniedzamo rezultātu.		2
Projektā plānotā rīcība, mērķis, plānotās darbības, specifika, specializācija, plānotās iegādes, īstenošanas vieta un nepieciešamība ir norādīta, bet ir vispārīgi aprakstīta, grūti saprotama, nav pamatota, nav izmērāmi/pārbaudāmi rādītāji. Nav saistības - mērķis ir vispārīgs, grūti sasniedzams, nesakrīt ar projekta pamatojumu, budžetu, sasniedzamo rezultātu.		1
Nav norādīta nekāda informācija par projekta mērķi, plānotajām darbībām, specifiku, rezultātu. Informācija nav uztverama, nav saprotams ko vēlas ar projekta palīdzību sasniegt.		0
3.2.	Pamatdarbība	
Projekta iesniedzēja pamatdarbība ir saistīta ar piekrastes zvejniecību (jābūt pievienotiem dokumentiem, kas to apliecina).		2
Zivsaimniecības uzņēmuma ieņēmumi no piekrastes zvejas ir virs 50%		1
Zivsaimniecības uzņēmuma ieņēmumi no piekrastes zvejas ir zem 50%		0
3.3.	Inovācijas (sk.25.lpp 7.tabula).	
Plānotā projekta rezultātā radīts inovatīvs produkts/pakalpojums visā VRG darbības teritorijā.		2
Plānotā projekta rezultātā NAV radīts inovatīvs produkts/pakalpojums.		0
3.4.	Preces/pakalpojuma konkurētspēja (vērtē projektu un pievienoto dokumentāciju kopumā, jābūt pievienotam 1.pielikums "Biznesa plāna kopsavilkums").	
Skaidri pamatota informācija: ⇒ aprakstīta tirgus situācija, veikta tirgus izpēte, ⇒ izvērtēti, aprakstīti, pamatoti konkurenti, ⇒ aprakstīta, produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, mērķauditorija, ⇒ pamatota preces/pakalpojuma cena, ⇒ pievienots "Biznesa plāna kopsavilkums".		2
Vispārināta, neskaidra, nepamatota informācija: ⇒ vispārināts apraksts, virspusēja vai nav veikta tirgus izpēte, ⇒ virspusēji izvērtēti konkurenti, vispārināta informācija par produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģiju, ⇒ virspusēji aprakstīta mērķauditorija, preces/pakalpojuma cena, ⇒ nav pievienots "Biznesa plāna kopsavilkums".		1
Nav aprakstīta, nav saprotama, neskaidra, nepamatota informācija: ⇒ nav veikta tirgus izpēte, ⇒ nav izvērtēti konkurenti, ⇒ nav aprakstīta produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģija,		0

⇒ nav aprakstīta mērķauditorija, nav preces/pakalpojuma cena, nav pievienots “Biznesa plāna kopsavilkums”.		
3.5.	Projekta rezultāts - dzīvotspēja	
Skaidri, pamatoti ar izmērāmiem rādītājiem aprakstīta projekta rezultāta uzturēšana pēc projekta ieviešanas, plānotās iegādes/būvdarbi atbilst projekta mērķim, tas atspoguļots projekta budžetā un otrādi, projektā plānotie darbi un iegādes atbilst iesniedzēja reālajai finanšu kapacitātei un spējai sasniegt projekta rādītāju uzraudzības periodā (dokumentāli pamatots). Pamatots kādā veidā projekta rezultāts, produkts/pakalpojums, būs pieejams sabiedrībai.		2
Vispārīga informācija, nav pamatota ar izmērāmiem rādītājiem projekta rezultāta uzturēšana pēc projekta ieviešanas. Nav/neskaita saistība starp mērķi, finanšu kapacitāti, sasniedzamo rādītāju. Nav/vispārināti norādīts kādā veidā projekta rezultāts, produkts/pakalpojums, būs pieejams sabiedrībai, kā tiks sasniegts izvēlētais rādītājs (dokumentāli pamatots).		1
Nav sniegta informācija par projekta dzīvotspēju, nav izvēlēts/norādīts sasniedzamais rādītājs.		0
3.6.	Riski	
Norādīti un analizēti iespējamie riski, apraksts sniegts ne mazāk kā projekta administrēšanas, finanšu, rezultātu, sasniedzamo rādītāju riskiem. Identificētie riski norādīti prioritārā secībā un aprakstītas to novēršanas iespējas.		2
Nav identificēti, analizēti vai vispārināti aprakstīti riski. Tie nav prioritizēti, nav vai vispārināti aprakstītas to novēršanas iespējas.		1
Nav aprakstīti riski, to novēršanas iespējas.		0
3.7.	Sezonālātes mazināšana	
Projekts ir pilnībā vērsts uz sezonālātes mazināšanu. Tas pamatots projekta aprakstā, 1.pielikumā “Biznesa plāna kopsavilkums” vai pievienoti papildus materiāli.		2
Projekts daļēji vērsts uz sezonālātes mazināšanu. Nav/vispārināti pamatots projekta aprakstā, 1.pielikumā “Biznesa plāna kopsavilkums” vai pievienoti papildus materiāli.		1
Projekts nav vērsts uz sezonālātes mazināšanu		0
3.8.	Darba vietas	
Projekta rezultātā radīta vismaz viena jauna darba vieta. Sniegts apraksts.		2
Projekta rezultātā tiek saglabāta esošā darba vieta.		1
Projektā nav norādīta un aprakstīta informācija par darba vietu.		0
! Radīta darba vieta ir darba vieta, kas paredzēta darbiniekam ar kuru ir noslēgts darba līgums, nosakot noteiktu normālu darba laiku, vai fiziskās personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārā gadā atbilst normālam darba laikam un kurās par to tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tas nozīmē, ka pilna laika darbiniekam ir jānodrošina vismaz minimālās algas likme, ko nosaka LR likumdošana. Projekta naudas plūsmā ir jābūt informācijai par atalgojuma un VSAOI samaksu darbiniekiem.		
3.9.	Projekta izmaksas	
Pamatoti norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem. Projekta mērķis sakrīt ar projekta pamatojumā un budžetā norādīto informāciju. Iesniedzējam ir finanšu kapacitāte, pievienota pozitīva naudas plūsma, reālajai tirgus situācijai plānots projekta budžets.		2

Nav vai vispārīgi norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem. Projekta mērķis nesakrīt ar projekta pamatojumā un budžetā norādīto informāciju. Iesniedzējs nav pamatojis savu finanšu kapacitāti, naudas plūsma nav pievienota, projektā plānotās izmaksas neatbilst reālajai tirgus situācijai.		1
Nav pamatota informācija par projekta izmaksām, tās nesakrīt ar projekta mērķi, plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem. Nav aprakstīta, pievienota naudas plūsma vai dokuments, kas pamato iesniedzēja finanšu situāciju.		0
3.10.	Tiek ņemts vērā Pretendenta projektā plānotais darbības virziens.	Vērtējums nesummējas
Piekrastes zvejniecība		2
Ražošana		2
Zivsaimniecības produkcijas pārstrāde, mājražošana		2
Pakalpojums (izņemot tūrismu).		1
Ražošana un pakalpojums		1
3.11.	Atbalsta pretendenta pieprasītā publiskā finansējuma apmērs.	
0,00 – 19 999,99 eiro		2
20 000,00 – 39 999,99 eiro		1
40 000,00 un vairāk		0
3.12.	Kopprojekts	
Tiek īstenots kā kopprojekts.		1
Netiek īstenots kā kopprojekts.		0
Maksimālais iegūstamais punktu skaits		30
Minimālais iegūstamais punktu skaits		11
IV.	Specifiskie kritēriji	
4.1.	Pie vienāda punktu skaita, priekšroka projektam, kas ieguvis augstāku punktu skaitu 3.10. kritērijā . Ja kritērijs 4.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 4.2.	Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti Vērtēšanas kopsavilkums
4.2.	Ja <u>vairākiem projektiem vienāds vērtējums</u> , lielāko punktu skaitu <u>saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu</u> , pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā.	Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti Vērtēšanas kopsavilkums

EJZAF 2.rīcības VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

I	EJZAF 2 „Jūras un piekrastes tūrisma attīstība”	
1.	Atbilstības kritēriji	
1.1.	Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības „Talsu partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai. Ja iesniegtais projekta pieteikums <u>NAV</u> atbilstošs Rīcībai, tas <u>tālāk netiek vērtēts.</u>	Jā/Nē
1.2.	Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu partnerība” piekrastes teritorija - Rojas pagasts, Mērsraga pagasts. Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta <u>NAV</u> biedrības „Talsu partnerība” <u>piekrastes teritorija</u>, projekta pieteikums <u>tālāk netiek vērtēts.</u>	Jā/Nē
II.	Administratīvie kritēriji	Max punktu skaits
Izvērsts skaidrojums par katru kritēriju pieejams Vērtēšanas kritēriju Metodikā <u>EJZAF 1.</u>		
2.1.	Projekta iesnieguma iesniegšana*	
	Pievienoti VISI MK noteikumos nr. pavaddokumenti, biedrības “Talsu partnerība” noteiktie dokumenti.	1
	Projektiem ar būvniecību iesniegti arī tie dokumenti, kurus saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.579 36.punktu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	2
	Nav pievienots kāds no MK noteikumos un biedrības “Talsu partnerība” noteiktajiem pavaddokumentiem.	0
* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem: ja pievienotie dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).		
2.2.	Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits EJZAF 2023.-2027.gada periodā.	
	0 – 2 projektu iesniegumi	1
	3 un vairāk projektu iesniegumi	0
2.3.	Saņemtais EJZAF publiskais finansējums 2023.-2027.periodā.	
	0 – 50 000 eiro	1
	51 000 – 200 000 eiro	0
2.4.	Atbalsta pretendenta projektu īstenošanas pieredze (attiecas, ja VRG ir bijis iesniegts vismaz 1 projekts).	

Īstenoto projektu pieredze ir pozitīva (projekts ir īstenots, mērķis, rezultāts ir sasniegts, rādītāji sasniegti).		1
Īstenoto projektu pieredze nav pozitīva (projekts ticis atsaukts, nav sasniegts mērķis, rādītāji, rezultāts).		0
	Administratīvo kritēriju Maksimālais punktu skaits kopā	5
III.	Kvalitatīvie kritēriji	
3.1.	Projekta pamatojums - būtība, specifika, specializācija, mērķis, rezultāts	
Projektā plānotā rīcība, mērķis, plānotās darbības, specifika, specializācija, plānotās iegādes, īstenošanas vieta un nepieciešamība ir skaidri saprotama, aprakstīta un pamatota ar izmērāmiem/pārbaudāmiem rādītājiem. Tie ir saistīti – mērķis sakrīt ar projekta pamatojumu, plānotajām aktivitātēm, iegādēm, budžetu, sasniedzamo rezultātu.		2
Projektā plānotā rīcība, mērķis, plānotās darbības, specifika, specializācija, plānotās iegādes, īstenošanas vieta un nepieciešamība ir norādīta, bet ir vispārīgi aprakstīta, grūti saprotama, nav pamatota, nav izmērāmi/pārbaudāmi rādītāji. Nav saistības - mērķis ir vispārīgs, grūti sasniedzams, nesakrīt ar projekta pamatojumu, budžetu, sasniedzamo rezultātu.		1
Nav norādīta nekāda informācija par projekta mērķi, plānotajām darbībām, specifiku, rezultātu. Informācija nav uztverama, nav saprotams ko vēlas ar projekta palīdzību sasniegt.		0
3.2.	Pamatdarbība	
Projekta iesniedzēja pamatdarbība ir reģistrēts tūrisma pakalpojuma sniedzējs.		2
Projekta iesniedzēja pamatdarbība ir zivsaimniecība.		1
3.3.	Inovācijas (sk.28.lpp 7.tabula).	
Plānotā projekta rezultātā radīts inovatīvs produkts/pakalpojums visā VRG darbības teritorijā.		2
Plānotā projekta rezultātā NAV radīts inovatīvs produkts/pakalpojums.		0
3.4.	Preces/pakalpojuma konkurētspēja (vērtē projektu un pievienoto dokumentāciju kopumā, jābūt pievienotam 1.pielikums "Biznesa plāna kopsavilkums").	
Skaidri pamatota informācija: ⇒ aprakstīta tirgus situācija, veikta tirgus izpēte. ⇒ izvērtēti, aprakstīti, pamatoti konkurenti. ⇒ aprakstīta, produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, mērķauditorija. ⇒ pamatota preces/pakalpojuma cena. ⇒ pievienots "Biznesa plāna kopsavilkums".		2
Vispārināta, neskaidra, nepamatota informācija: ⇒ vispārināts apraksts, virspusēja vai nav veikta tirgus izpēte. ⇒ virspusēji izvērtēti konkurenti, vispārināta informācija par produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģiju. ⇒ virspusēji aprakstīta mērķauditorija, nav/virspusēja preces/pakalpojuma cena. ⇒ nav pievienots "Biznesa plāna kopsavilkums".		1
Nav aprakstīta, nav saprotama, neskaidra, nepamatota informācija: ⇒ nav veikta tirgus izpēte, ⇒ nav izvērtēti konkurenti, ⇒ nav aprakstīta produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģija,		0

⇒ nav aprakstīta mērķauditorija, nav preces/pakalpojuma cena, ⇒ nav pievienots “Biznesa plāna kopsavilkums”.		
3.5.	Projekta rezultāts - dzīvotspēja	
Skaidri, pamatoti ar izmērāmiem rādītājiem aprakstīta projekta rezultāta uzturēšana pēc projekta ieviešanas, plānotās iegādes/būvdarbi atbilst projekta mērķim, tas atspoguļots projekta budžetā un otrādi, projektā plānotie darbi un iegādes atbilst iesniedzēja reālajai finanšu kapacitātei un spējai sasniegt projekta rādītāju uzraudzības periodā (dokumentāli pamatots). Pamatots kādā veidā projekta rezultāts, produkts/pakalpojums, būs pieejams sabiedrībai.		2
Vispārīga informācija, nav pamatota ar izmērāmiem rādītājiem projekta rezultāta uzturēšana pēc projekta ieviešanas. Nav/neskaidra saistība starp mērķi, finanšu kapacitāti, sasniedzamo rādītāju. Nav/vispārināti norādīts kādā veidā projekta rezultāts, produkts/pakalpojums, būs pieejams sabiedrībai, kā tiks sasniegts izvēlētais rādītājs (dokumentāli pamatots).		1
Nav sniegta informācija par projekta dzīvotspēju, nav izvēlēts/norādīts sasniedzamais rādītājs.		0
3.6.	Riski	
Norādīti un analizēti iespējamie riski, apraksts sniegts ne mazāk kā projekta administrēšanas, finanšu, rezultātu, sasniedzamo rādītāju riskiem. Identificētie riski norādīti prioritārā secībā un aprakstītas to novēršanas iespējas.		2
Nav identificēti, analizēti vai vispārināti aprakstīti riski. Tie nav prioritezēti, nav vai vispārināti aprakstītas to novēršanas iespējas.		1
Nav aprakstīti riski, to novēršanas iespējas.		0
3.7.	Sezonalitātes mazināšana	
Projekts ir pilnībā vērsts uz sezonalitātes mazināšanu. Tas pamatots projekta aprakstā, 1.pielikumā “Biznesa plāna kopsavilkums” un/vai pievienoti papildus materiāli.		2
Projekts daļēji vērsts uz sezonalitātes mazināšanu. Nav/vispārināti pamatots projekta aprakstā, 1.pielikumā “Biznesa plāna kopsavilkums” nav pievienoti papildus materiāli.		1
Projekts nav vērsts uz sezonalitātes mazināšanu		0
3.8.	Darba vietas	
Projekta rezultātā radīta vismaz viena jauna darba vieta. Sniegts pamatots apraksts.		2
Projekta rezultātā tiek saglabāta esošā darba vieta.		1
Projektā nav norādīta un aprakstīta informācija par darba vietu.		0
! Radīta darba vieta ir darba vieta, kas paredzēta darbiniekam ar kuru ir noslēgts darba līgums, nosakot noteiktu normālu darba laiku, vai fiziskās personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārā gadā atbilst normālam darba laikam un kurās par to tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tas nozīmē, ka pilna laika darbiniekam ir jānodrošina vismaz minimālās algas likme, ko nosaka LR likumdošana. Projekta naudas plūsmā ir jābūt informācijai par atalgojuma un VSAOI samaksu darbiniekiem.		
3.9.	Projekta izmaksas	
Pamatoti norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem. Projekta mērķis sakrīt ar projekta pamatojumā un budžetā norādīto informāciju. Iesniedzējam ir		2

finanšu kapacitāte, pievienota pozitīva naudas plūsma, reālajai tirgus situācijai plānots projekta budžets.		
Nav vai vispārīgi norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem. Projekta mērķis nesakrīt ar projekta pamatojumā un budžetā norādīto informāciju. Iesniedzējs nav pamatojis savu finanšu kapacitāti, naudas plūsma nav pievienota, projektā plānotās izmaksas neatbilst reālajai tirgus situācijai.		1
Nav pamatota informācija par projekta izmaksām, tās nesakrīt ar projekta mērķi, plānotajām aktivitātēm un sasniežamajiem rezultātiem. Nav aprakstīta, pievienota naudas plūsma vai dokuments, kas pamato iesniedzēja finanšu situāciju.		0
3.10.	Tiek ņemts vērā Pretendenta projektā plānotais darbības virziens.	Punkti no 3.10.2. līdz 3.10.6. summējas.
3.10.1.	Investīcijas tūrisma nozarē ieguldītas jaunās tehnoloģijās , pakalpojuma paplašināšanas risinājumā (tam jābūt reālam, pārbaudāmam).	2
3.10.2.	Tūrisma pakalpojums ar pievienoto vērtību - savstarpēja sadarbība ar piekrastē esošiem uzņēmumiem. Sniegts skaidri saprotams pamatojums, komplekss risinājums, pievienots dokumentāls apstiprinājums. Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (saskaņā ar NACE 2.redakciju NACE 90), aktīvās atpūtas, sporta, izklaides darbības (saskaņā ar NACE 2.redakciju NACE 93), ēdināšana (saskaņā ar NACE 2.redakciju NACE 56).	2
3.10.3.	“Lēnais tūrisms” – īsu pārtikas ķēžu veidošana, ēdināšana uz vietas, savstarpēja sadarbība ar tuvumā esošiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu kompleksu pakalpojumu. Sniegts skaidri saprotams pamatojums, pievienots dokumentāls apstiprinājums.	0,5
3.10.4.	“Zvejas tūrisms” – zvejniecības kā profesijas popularizēšana, novērtēšana. Sniegts skaidri saprotams pamatojums, pievienots dokumentāls apstiprinājums.	0,5
3.10.5.	Veselīgais tūrisms – saistīts ar atpūtu, fizisko un garīgo veselību. Sniegts skaidri saprotams pamatojums, pievienots dokumentāls apstiprinājums.	0,5
3.10.6.	Tradīciju tūrisms – piekrastes un zvejniecības vietējo tradīciju saglabāšanu un attīstību, prasmju nodošanu. Sniegts skaidrs pamatojums.	0,5
3.10. kritērija Maksimālais punktu skaits kopā		4
3.11.	Projekta publiskais finansējums	
0,00 – 19 999,99 eiro		2
20 000,00 – 39 999,99 eiro		1
40 000,00 un vairāk		0
3.12.	Kopprojekts	
Tiek īstenots kā kopprojekts.		1
Netiek īstenots kā kopprojekts.		0
Maksimālais iegūstamais punktu skaits		30
Minimālais iegūstamais punktu skaits		11

IV.	Specifiskie kritēriji	
4.1.	Pie vienāda punktu skaita, priekšroka projektam, kas ieguvis augstāku punktu skaitu 3.10.2. kritērijā . Ja kritērijs 4.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 4.2.	Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti Vērtēšanas kopsavilkums
4.2.	Ja <u>vairākiem projektiem vienāds vērtējums</u> , lielāko punktu skaitu saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu, pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā.	Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti Vērtēšanas kopsavilkums