



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Ziemeļkurzemes
Biznesa Asociācija

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

EJZAF pasākumā: “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (U31421).

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2025.gada 30.marta līdz 2025.gada 28.aprīlim

Kārtas kopējais finansējums: 776 016,36 EUR

Projektu darbības teritorija: Talsu novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

- 1) ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
- 2) pārējiem projektiem - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:

<https://ziemelkurzeme.lv/lv/zivsaimniecibas-izsludinatie-konkursi>

<https://www.lad.gov.lv/lv/pieteikšanas-termini-uz-pasakumu-ejzaf-2023-2027>

E-pasts: zba@dundaga.lv

Kontaktpersonas konsultācijām: Ilze Šteine – 28717810; Gunta Abaja – tel. 29172814

Mērķis: Konkurētspējīga un ilgtspējīga jūras piekraste Ziemeļkurzemē

Rīcība	EJZAF1: Jūras piekrastes ekonomikas veicināšana un dažādošana
Atbalsta apmērs	200 000,00 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.579 6.punktā minētā darbība	6. Pasākumā atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām: 6.1. vietējās ekonomikas attīstības un transformācijas veicināšanai;
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt ZVRG ¹ teritorijā deklarēto fizisko personu uzņēmējdarbības uzsākšanu vai piekrastes pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu piekrastes zvejas un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēršanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, tīklu darbnīcu aprīkojumam, specializētā transporta iegādei, alternatīvās elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai. Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai.

¹ ZVRG teritorija: EJZAF - Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda finansējums pieejams piekrastes pagastos un Ventspils valstspilsētā

	Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības sezonālā ietekmes mazināšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu ietekmi jaunu darba vietu izveidei. Paredzēts atbalsts aprītes ekonomikas pamatprincipu īstenošanai, tostarp zivsaimniecībā un akvakultūrā (izņemot hidrotehnisko būvju izveidei). Rīcībā netiek atbalstīti tūrisma nozares projekti. Ventspils pilsētā atbalstu var saņemt tikai ar zivsaimniecību saistīti uzņēmējdarbības projekti. Pamata atbalsta intensitāte 50%, kuru var palielināt SVVA stratēģijā vai normatīvos aktos noteiktos gadījumos. Īpašs atbalsts projektiem, kas tiešā veidā saistīti ar piekrastes zvejniecību.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	200 000 EUR
Atbalsta intensitāte	50% - pamata; 65% - inovatīvam projektam/risinājumam, 90% - kopprojektam; 100% - ar piekrastes zveju saistītam projektam
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	Vienam atbalsta pretendenta plānošanas periodā 2023. – 2027.gadam pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs EUR 200 000. Maksimālo atbalsta apmēru vērtē ar 2024.gadu skaitot kopā saņemto atbalstu EJZAF1 un EJZAF2 rīcībās.

Rīcība	EJZAF2: Sabalansēta un ilgtspējīga piekrastes tūrisma attīstība
Atbalsta apmērs	150 000,00 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.579 6.punktā minētā darbība	6. Pasākumā atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām: 6.1. vietējās ekonomikas attīstības un transformācijas veicināšanai;
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina dabu saudzējošu, ilgtspējīgu piekrastes tūrisma attīstību, tai skaitā ekotūrisma, militārā mantojuma tūrisma, atpūtas piedāvājumu un pakalpojumu izveidi ZVRG piekrastes pagastos. Īpašs akcents uz lēno/rāmo tūrisma, kas papildina tūristu uzturēšanās laiku un ir uz dabas un kultūras tūrisma orientēts. Atbalsts paredzēts vissezonas tūrisma mītnu izveidei un attīstībai, tai skaitā ar tūrisma saistītiem labjūtes pakalpojumiem, vietējām tradīcijām (pirts rituāli), dabas un kultūras tūrisma, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanai, it īpaši sezonālā tūrisma mazinošiem un ilgtspējīgiem tūrisma pakalpojumiem, kas sekmē tūrisma attīstību un sadarbības tīklu izveidi. Atbalsts darījumu tūrisma attīstīšanai nesezonā, piedāvājot telpas motivācijas, informatīviem, svinīgiem uzņēmumu pasākumiem. Jaunu tūrisma mītnu izveidei priekšroka ir vismaz divas sezonas tūrisma jomā strādājošiem, zivsaimniecībā nodarbinātiem, mājražotājiem vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas vēlas dažādot savu darbību. Pamata atbalsta intensitāte 50%, kuru var palielināt SVVA stratēģijā vai normatīvos aktos noteiktos gadījumos. Šajā rīcībā atbalstu nevar saņemt Ventspils pilsētas teritorijā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	200 000 EUR - projektiem, kuru pieteicējiem ir vismaz divu gadu pieredze tūrisma uzņēmējdarbības jomā un pēdējā noslēgtā saimnieciskā gada ieņēmumi no tūrisma pakalpojuma sniegšanas ir vismaz 20 000 EUR 70 000 EUR – pārējiem projektiem
Maksimālā atbalsta intensitāte	50% - pamata; 65% - inovatīvam projektam/risinājumam,

Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	Vienam atbalsta pretendenta plānošanas periodā 2023. – 2027.gadam pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs EUR 200 000. Maksimālo atbalsta apmēru vērtē ar 2024.gadu skaitot kopā saņemto atbalstu EJZAF1 un EJZAF2 rīcībās.
---	---

Rīcība	EJZAF3: Vides resursu līdzsvarota izmantošana un piekrastes dabas vērtību saglabāšana
Atbalsta apmērs	426 016,36 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.579 6.punktā minētā darbība	6.2. vides resursu ilgtspējīgai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai;
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas vērtību un vides resursu atjaunošanu un saglabāšanu, iespējami to iesaisti piekrastes atpūtas un tūrisma nozares attīstībā ZVRG piekrastes pagastos un Ventspils pilsētā. Rīcības ietvaros atbalsts aprīkojuma iegādei un būvdarbiem, kas vērsti uz vides resursu saglabāšanu un vairošanu. Piemēram: atbalstu var saņemt ar atpūtu un zvejniecību saistītu vietu izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai dabā, steķu atjaunošana tūristu un makšķernieku laivām, arī laivu ielaišanas vietām upēs, jūras piekrastē un saistītā aprīkojuma iegādēm, pašvaldību publiskās infrastruktūras pilnveidošana, t.sk. ielu un ceļu, veloceļu, stāvlaukumu būvniecībai vai pārbūvei, lai piekļūtu piekrastes objektiem vai ar zvejniecību, zivju pārstrādi saistītiem objektiem, kā arī lai mazinātu antropogēno slodzi² uz dabas vidi. Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanas sakārtošanai. Papildus atbalsts projektiem, kas rada iespējas sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā un veic pasākumus, kas uzlabo ēku energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, apkures sistēmu ieviešanu ar minimālu gaisa piesārņojumu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	200 000 EUR, pašvaldībām – 650 000 EUR
Atbalsta intensitāte	50%, 65% – inovatīviem, 90% – kopprojektiem un sabiedriskā labuma projektiem
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	Ziemeļkurzemes piekrastē, kur atrodas īpaši saudzējami un vērtīgi dabas resursi, saimnieciskā dzīve organizējama un attīstāma saglabājot bioloģisko daudzveidību, saudzējot un uzturot esošo ekosistēmu ³ .

² Antropogēnā slodze - tieša vai netieša cilvēku un viņu saimnieciskās darbības iedarbība uz dabu kopumā vai uz tās atsevišķiem komponentiem un elementiem (ainavām, dabas resursiem u. tml.). Pārmērīga antropogēnā slodze var novest pie teritorijas dabisko īpašību zaudēšanas.

³ <https://www.daba.gov.lv/lv/ekosistemu-pakalpojumi> un <https://ziemelkurzeme.lv/lv/prezentacijas/cik-maksa-daba-23032021>

Projekta vērtēšanas kritēriji:

M3 Konkurētspējīga un ilgtspējīga jūras piekraste Ziemeļkurzemē		
EJZAF1 Jūras piekrastes ekonomikas veicināšana un dažādošana		
Nr.	Atlases kritērijs	Vērtējums/ Punkti
1.	Atbilstība (jāizpildās visiem nosacījumiem)	
	Ja fiziska persona projektā plāno veidot mobilos pakalpojumus, tad papildus projekta pielikumā pievieno izdrukto dzīves vietu no portāla latvija.lv	
	Atbilst stratēģijai, rīcībai (nav saistīts ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu), kārtas sludinājumā noteiktām prasībām, projekta aktivitāte notiek biedrības ZBA ZVRG teritorijā, mobilā pakalpojuma sniedzējs deklarēts un/vai darbojas vismaz 1 gadu biedrības ZBA teritorijā. (Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)	Jā/Nē
2.	Projekta mērķis	
	- individuālais projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniezams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā.	2
	- individuālais projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai.	1
	- projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniezams projekta īstenošanas laikā. (Ja tiek saņemta “0” – projekts tiek noraidīts)	0
3.	Projekta pieteikuma dokumenti (punkti summējas)	*
	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 10.10.2023. noteikumos Nr.579.	1
	Projektiem ar būvniecību iesniegti arī tie dokumenti, kurus saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.579 36.punktu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	2
	Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti	0
	* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem: ja pievienotie dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).	
4.	Projekta būtība, specifika vai specializācija	
	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, skaidri aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumam pievienoti materiāli, kas apliecina projekta nepieciešamību un dzīvotspēju	2
	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumam pievienotie materiāli nesniedz papildinošu informāciju par projekta īstenošanas nepieciešamību un tā dzīvotspēju	1
	- pieteikumā neskaidri aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt mērķi, neskaidri aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumam nav pievienoti papildinoši materiāli, kas apliecina projekta nepieciešamību un dzīvotspēju	0,5
	- nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Nav pievienoti papildinoši materiāli.	0
5.	Precis vai pakalpojuma konkurētspēja (punkti summējas)	
	- apzināti un norādīti iespējamie salīdzināmie konkurenti	0,5
	- aprakstītas produkta/pakalpojuma raksturojošās iezīmes un atšķirības no salīdzināmiem konkurentiem	0,5

	- pamatota preces vai pakalpojuma cena	0,5
	- pamatota preces vai pakalpojuma pārdošanas stratēģija	0,5
6.	Projekta īstenošanas un ieviešanas riski	
	1) identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi riski; 2) sniegts katra riska apraksts, konkretizēta tā būtība, raksturoti apstākļi un iestāšanās varbūtība; 3) katram riskam ir norādīta tā ietekme (augsta, vidēja, zema) un risku iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema); 4) katram riskam ir norādīti plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas/mazināšanas pasākumi, tai skaitā šo pasākumu īstenošanas biežums un par pasākumiem atbildīgās personas	2
	- identificēti, bet daļēji vai nepilnīgi izvērtēti	1
	- identificēti, bet nav analizēti.	0
7.	Projekta darbības joma (vērtējums kritērijā nesummējas, tiek ņemta vērā viena prioritārā darbības joma)	
	- piekrastes zveja	2
	- vietējo zivju vai lauksaimniecības un meža nekoksnes resursu pārstrāde	2
	- nepārtikas preču ražošana, amatniecība	1,5
	- pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem, vietējiem uzņēmējiem	1,5
	- vietējo produktu tirdzniecības vietu izveide, izbraukuma tirdzniecība	1
	- cita darbības nozare	0
8.	Projekta iesniedzēja pamatdarbība	
	- zivsaimniecības uzņēmuma ienākumi no piekrastes zvejas ir virs 50%	2
	- zivsaimniecības uzņēmuma ienākumi no piekrastes zvejas ir zem 50%	1
	- projekta iesniedzējs nav saistīts ar piekrastes zveju	0
	Minimālie punkti (2. -8.) (Projekti, kuri nesaņem minimālo punktu skaitu, tālāk netiek vērtēti)	6
9.	Kopprojekts	
	- tiek īstenots kā kopprojekts	1
	- netiek īstenots kā kopprojekts	0
10.	Projekta inovācija	
	- projekta pasākums kopumā ir inovatīvs	2
	- projektā iekļautas inovācijas	1
	- projektā nav iekļautas inovācijas	0
11.	Sezonalitātes mazināšana	
	- plānotais pasākums pilnībā vērsts uz sezonalitātes mazināšanu, kas pamatots projekta pieteikumā un/vai papildus apliecināts ar pievienotajiem materiāliem	2
	- plānotais pasākums daļēji vērsts uz sezonalitātes mazināšanu, kas pamatots projekta pieteikumā vai papildus pievienotajos materiālos	1
	- plānotais pasākums nav vērsts uz sezonalitātes mazināšanu	0

12.	Projekta īstenošanas vieta	
	SVVA stratēģijas 1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par biedrības ZBA teritorijā noteiktajiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību teritorijas plānojumiem. ZBA teritorijas attīstības centri ir norādīti SVVA 10.lapā.	
	- tiek īstenots ārpus attīstības centriem	1
	- tiek īstenots attīstības centrā	0
13.	Darba vietas	
	- tiks izveidota vismaz viena jauna pilna laika darba vieta	2
	- tiks saglabātas esošās darba vietas	1
	- projekta pieteikumā nav norādes par darba vietām	0
14.	Iespēju radišana sociālās atstumtības riska grupām	
	Darba vietu aprīkošana ar specializētām palīgiekārtām. Atbilstošu pakalpojumu var izveidot iebūvējot platakas durvis, kāpnes papildus aprīkojot ar slīpām plaknēm vai pacelājiem. Projektā konkrēti jānorāda kādi papildu aprīkojumi tiks izveidoti vai uzstādīti. Kritērija nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā:	
	- tiks izveidota atbilstoša darba vieta	1
	- tiks izveidots atbilstošs pakalpojums	0,5
	- projektā paredzētie pasākumi un rezultāts nav paredzēts iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām	0
15.	Aprites ekonomika	
	Aprites ekonomikas definīcija sniegta SVVA 3.1.1. nodaļā, 32.lapā.	
	- projekts kopumā virzīts uz aprites ekonomiku	2
	- projekts daļēji virzīts uz aprites ekonomiku	1
	- nav ietverta aprites ekonomika	0
	Minimālais kopējais punktu skaits	8

M3 Konkurētspējīga un ilgtspējīga jūras piekraste Ziemeļkurzemē		
EJZAF2 Sabalansēta un ilgtspējīga piekrastes tūrisma attīstība		
Nr.	Atlases kritērijs	Vērtējums/ Punkti
1.	Atbilstība (jāizpildās visiem nosacījumiem)	
	Ja fiziska persona projektā plāno veidot mobilo pakalpojumus, tad papildus projekta pielikumā pievieno izdruku par deklarēto dzīves vietu no portāla latvija.lv	
	Atbilst stratēģijai, rīcībai, kārtas sludinājumā noteiktām prasībām, projekta aktivitāte notiek biedrības ZBA ZVRG teritorijā, mobilā pakalpojuma sniedzējs deklarēts un/vai darbojas vismaz 1 gadu biedrības ZBA teritorijā. (Ja tiek saņemts "Nē" – projekts tiek noraidīts)	Jā/Nē
2.	Projekta mērķis un mērķauditorija	
	- individuālais projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā. Skaidri definēta mērķauditorija.	2
	- individuālais projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai. Mērķauditorijas apraksts vispārīgs.	1

	- projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā. Mērķauditorijas apraksts nav norādīts vai tas ir vispārīgs, nekonkrēts. (Ja tiek saņemta "0" – projekts tiek noraidīts)	0
3.	Projekta pieteikuma dokumenti (punkti summējas)	*
	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 10.10.2023. noteikumos Nr.579.	1
	Projektiem ar būvniecību iesniegti arī tie dokumenti, kurus saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.579 36.punktu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	2
	Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti	0
	* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem: ja pievienotie dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).	
4.	Projekta iesniedzēja pamatdarbība ar vismaz pēdējo divu gadu darbības pieredzi (vērtējums kritērijā nesummējas – tiek ņemta vērā viena prioritārā darbības joma)	
	- tūrisma pakalpojuma sniedzējs	2
	- zivsaimniecības uzņēmums	2
	- ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs	2
	- mājražotājs, amatnieks	1
	- cita veida pakalpojuma sniedzējs vai darbības uzsācējs tūrisma jomā	0
5.	Projekta būtība, specifika vai specializācija	
	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, skaidri aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumam pievienoti materiāli, kas apliecina projekta nepieciešamību un dzīvotspēju	2
	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumam pievienotie materiāli nesniedz papildinošu informāciju par projekta īstenošanas nepieciešamību un tā dzīvotspēju	1
	- pieteikumā neskaidri aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt mērķi, neskaidri aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumam nav pievienoti papildinoši materiāli, kas apliecina projekta nepieciešamību un dzīvotspēju	0,5
	- nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Nav pievienoti papildinoši materiāli.	0
6.	Preces vai pakalpojuma konkurētspēja (punkti summējas)	
	- apzināti un norādīti iespējamie salīdzināmie konkurenti.	0,5
	- aprakstītas produkta/pakalpojuma raksturojošās iezīmes un atšķirības no salīdzināmiem konkurentiem.	0,5
	- pamatota preces vai pakalpojuma cena.	0,5
	- pamatota preces vai pakalpojuma pārdošanas stratēģija.	0,5
7.	Projekta īstenošanas un ieviešanas riski	

	1) identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi riski; 2) sniegts katra riska apraksts, konkretizēta tā būtība, raksturoti apstākļi un iestāšanās varbūtība; 3) katram riskam ir norādīta tā ietekme (augsta, vidēja, zema) un risku iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema); 4) katram riskam ir norādīti plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas/mazināšanas pasākumi, tai skaitā šo pasākumu īstenošanas biežums un par pasākumiem atbildīgās personas	2
	- Identificēti, bet daļēji vai nepilnīgi izvērtēti	1
	- Identificēti, bet nav analizēti	0
8.	Projekta darbības joma (vērtējums kritērijā nesummējas, tiek ņemta vērā viena prioritārā darbības joma)	
	- ekotūrisma pakalpojuma izveide	2
	- darījuma tūrisma mītnes izveide vai attīstība	2
	- vissezonas tūrisma mītne ar ēdināšanu	2
	- ēdināšanas servisa izveide vai attīstība	2
	- militārā mantojuma būvju piemērošana tūrisma infrastruktūrai	1,5
	- labjūtes pakalpojumi tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem	1,5
	- vissezonas tūrisma mītne (vismaz 10 gultasvietas)	1
	- cita veida tūrisma pakalpojumi	0
	Minimālie punkti (2. -8.) (Projekti, kuri nesaņem minimālo punktu skaitu, tālāk netiek vērtēti)	7
9.	Projekta inovācija	
	- projekta pasākums kopumā ir inovatīvs	2
	- projektā iekļautas inovācijas	1
	- projektā nav iekļautas inovācijas	0
10.	Sezonalitātes mazināšana tūrismā	
	- plānotais pasākums pilnībā vērsts uz sezonalitātes mazināšanu, kas pamatots projekta pieteikumā un/vai papildus apliecināts ar pievienotajiem materiāliem.	2
	- plānotais pasākums daļēji vērsts uz sezonalitātes mazināšanu, kas pamatots projekta pieteikumā vai papildus pievienotajos materiālos.	1
	- plānotais pasākums nav vērsts uz sezonalitātes mazināšanu	0
11.	Projekta īstenošanas vieta	
	SVVA stratēģijas 1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par biedrības ZBA teritorijā noteiktajiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību teritorijas plānojumiem. ZBA teritorijas attīstības centri ir norādīti SVVA 10.lapā.	
	- tiek īstenots ārpus attīstības centriem	1
	- tiek īstenots attīstības centrā	0
12.	Darba vietas	
	- tiks izveidota vismaz viena jauna pilna laika darba vieta	2
	- tiks saglabātas esošās darba vietas	1

	- projekta pieteikumā nav norādes par darba vietām	0
13.	Kultūrvēsturiskais mantojums	
	Projekta ieguldījumi plānoti valsts vai vietējo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautam objektam	
	- tiek atjaunota uzņēmējdarbībā iesaistīta kultūrvēsturiskā mantojuma būve	2
	- tiek atjaunota uzņēmējdarbībā iesaistīta kultūrvēsturiskā mantojuma būves daļa, elementi	1
	- projektā netiek iesaistīts kultūrvēsturiskais mantojums	0
14.	Īpaši aizsargājamā dabas teritorija	
	- projekts tiks īstenots īpaši aizsargājamā dabas teritorijā	1
	- projekts tiks īstenots ārpus īpaši aizsargājamās dabas teritorijas	0
15.	Iespēju radišana sociālās atstumtības riska grupām	
	Darba vietu aprīkošana ar specializētām palīgiekārtām. Atbilstošu pakalpojumu var izveidot iebūvējot platākas durvis, kāpnes papildus aprīkojot ar slīpām plaknēm vai pacelājumiem. Projektā konkrēti jānorāda kādi papildu aprīkojumi tiks izveidoti vai uzstādīti. Kritērija nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā:	
	- tiks izveidota atbilstoša darba vieta	1
	- tiks izveidots atbilstošs pakalpojums	0,5
	- projektā paredzētie pasākumi un rezultāts nav paredzēts iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām	0
	Minimālais iegūstamo punktu skaits	10

M3 Konkurētspējīga un ilgtspējīga jūras piekraste Ziemeļkurzemē		
EJZAF3 Vides resursu līdzsvarota izmantošana un piekrastes dabas vērtību saglabāšana		
Nr.	Atlases kritērijs	Vērtējums/ Punkti
1.	Atbilstība	
	Atbilst stratēģijai, noteiktai rīcībai, biedrības ZBA ZVRG teritorijai. (Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)	Jā/Nē
2.	Projekta mērķis un mērķauditorija	
	- individuālais projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā. Skaidri definēta mērķauditorija.	2
	- individuālais projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai. Mērķauditorijas apraksts vispārīgs.	1
	- projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā. Mērķauditorijas apraksts nav norādīts vai tas ir vispārīgs, nekonkrēts. (Ja tiek saņemta “0” – projekts tiek noraidīts)	0
3.	Projekta pieteikuma dokumenti (punkti summējas)	*
	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 10.10.2023. noteikumos Nr.579.	1
	Projektiem ar būvniecību iesniegti arī tie dokumenti, kurus saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.579 36.punktu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	2
	Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti	0
	* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:	

	ja pievienotie dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).	
4.	Projekta nepieciešamība un plānotais rezultāts	
	- pieteikumā skaidri aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projekta pieteikumā vai pievienotajā dokumentā pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	2
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projektā nav pārliecinoši pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	1,5
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt, nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Projekta aktualitātei ir deklaratīvs apraksts.	1
	- pieteikumā neskaidri aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Nav pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	0
5.	Projekta būtība, specifika vai specializācija	
	- pieteikumā skaidri pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumā vai pievienotā dokumentā pamatota projekta ieguldījumu ilgtspēja, sniegts plānotais projekta rezultāta pieprasījums.	2
	- pieteikumā nepilnīgi aprakstītas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, nepilnīgi aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumā vai pievienotā dokumentā vāji pamatota projekta ieguldījumu ilgtspēja, nav skaidri saprotams plānotais projekta rezultāta pieprasījums.	1
	- nav vai slikti aprakstītas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	0
6.	Projekta īstenošanas un ieviešanas riski	
	- 1) identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi riski; 2) sniegts katra riska apraksts, konkretizēta tā būtība, raksturoti apstākļi un iestāšanās varbūtība; 3) katram riskam ir norādīta tā ietekme (augsta, vidēja, zema) un risku iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema); 4) katram riskam ir norādīti plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas/mazināšanas pasākumi, tai skaitā šo pasākumu īstenošanas biežums un par pasākumiem atbildīgās personas	2
	- Identificēti, bet daļēji vai nepilnīgi izvērtēti	1
	- Identificēti, bet nav analizēti	0
7.	Vides resursu izmantošana un saglabāšana	
	Piemēram: Projektā paredzēti vides labiekārtojumi dabā, kas mazinās antropogēno noslodzi uz piekrastes kāpu zonu, virszemes ūdeņu novadīšanu, projekta rezultātā izmantos atjaunojamās enerģijas resursus, zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanu. Projekta iesniedzējam jāpamato projekta rezultāta pozitīvā ietekme.	
	- projekts pilnībā vērsts uz vides resursu saglabāšanu	2
	- projekts daļēji vērsts uz vides resursu saglabāšanu	1
	- projekts nav vērsts uz vides resursu saglabāšanu	0
8.	Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācija	
	- projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu	2
	- projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	1
	- plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	0

	Minimālie punkti (2. -7.) (Projekti, kuri nesaņem minimālo punktu skaitu, tālāk netiek vērtēti)	7
9.	Īpaši aizsargājamā dabas teritorija	
	- projekts tiks īstenots īpaši aizsargājamā dabas teritorijā	1
	- projekts tiks īstenots ārpus īpaši aizsargājamās dabas teritorijas	0
10.	Projekta inovācija	
	- projekta pasākums kopumā ir inovatīvs	2
	- projektā iekļautas inovācijas	1
	- projektā nav iekļautas inovācijas	0
11.	Projekta īstenošanas vieta	
	SVVA stratēģijas 1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par biedrības ZBA teritorijā noteiktajiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību teritorijas plānojumiem. ZBA teritorijas attīstības centri ir norādīti SVVA 10.lapā.	
	- tiek īstenots piekrastes teritorijā ārpus attīstības centriem	1
	- tiek īstenots attīstības centrā	0
12.	Iespēju radīšana sociālās atstumtības riska grupām	
	Ja projektā plānoti labiekārtojumi sociālās atstumtības riska grupām (definīcija SVVA Stratēģijas 3.sadaļā Rīcības plāns 30.lapā), tas jāpamato un rezultātam jābūt pierādāmam. Atbilstošu pakalpojumu var izveidot, piemēram: iebūvējot platakas durvis, kāpnes aprīkojot ar slīpām plaknēm vai pacēlāju. Kritērija nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā.	
	- projekts tiešā veidā vērsts uz sociālās atstumtības riska grupu iesaisti un/vai nodarbinātību	2
	- projekta rezultātu būs iespējams izmantot sociālās atstumtības riska grupām	1
	- projektā paredzētie pasākumi un rezultāts nav paredzēts iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām	0
13.	Publicitātes pasākumu plāns	
	Sasniedzamais rādītājs, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem, tiks iekļauts lēmumā par projekta pieteikuma apstiprināšanu.	
	- plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 dažādos medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	2
	- plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	1
	- aprakstā nav iesniegts publicitātes pasākumu plāns	0
14.	Projekta ieguvumu uzturēšana pēc projekta ieviešanas	
	- pieteikumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	2
	- pieteikumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	1
	- pieteikums nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas	0
	Minimālais iegūstamo punktu skaits	10

Papildus kritēriji, kurus pielieto vienādu vērtējumu gadījumā:

1. Papildus 0,01 punktu piešķir projektam, kura īstenošanas teritorija (pagasts vai pilsētas) ir ar mazāko iedzīvotāju blīvumu, kas rēķināts uz konkursa izsludināšanas gada sākumu pēc PMLP datiem.
2. Gadījumos, kad divu projektu īstenošanas teritorijas ir ar vienādu iedzīvotāju blīvumu (1.papildus kritērijs), projektam ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu papildus piešķir 0,01 punktu.
3. Gadījumos, kad pēc divu pirmo papildus kritēriju piemērošanas vēl saglabājas idents vērtējums, papildus 0,01 punktu piešķir projektam, kurš LAD EPS sistēmā ir iesniegts agrāk.