

Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība"
paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu
ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības
stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātēs
"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas",
"Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"¹

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš	2025.gada 1.maijs - 2025.gada 1.jūnijs
Kārtas kopējais finansējums	698 876,56 EUR
Projektu īstenošanas teritorija	
Cēsu novads - Cēsu un Līgatnes pilsētas, Amatas, Drabešu, Dzērbenes, Inešu, Jaunpiebalgas, Kaives, Liepas, Līgatnes, Mārsnēnu, Nītaures, Priekuļu, Raiskuma, Skujenes, Tauresnes, Vaives, Vecpiebalgas, Veselavas, Zaubes, Zosēnu pagasti; Smiltenes novads - Raunas, Drustu pagasti.	
1.kārtas izsludinātās rīcības	
"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" R2 Augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības attīstīšana 206 405 EUR R7 Pārtikas un ilgtspējīgu preču ražošana 214 983,95 EUR "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" R4 Uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveide 177 487,61 EUR R5 Kopienų stiprināšanas un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas iniciatīvas 100 000 EUR	
Projektu īstenošanas termiņš:	
a) Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; b) Aktivitātē "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" , ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas", nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; c) Pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	
Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:	
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība", Adrese: J.Poruka iela 8-360, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Kontakttālruni +371 26533464 Ieva Kalniņa; +371 29128813 Daiga Rubene; e -pasts cesis@partneriba.lv www.partneriba.lv	
Ar Cēsu rajona attīstības biedrības "Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027. gadam" , aktuālo Rīcības plānu un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: https://www.partneriba.lv/dokumentacija-2023-2027/ Projekta iesniegumus iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login	

¹ Saskaņā ar Ministru kabinata 2023.gada 10.oktobra [noteikumiem Nr.580](#) "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana"" (tekstā - MKN Nr.580).

Aktivitāte "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"	
Mērķis SM1: Uz vietējiem resursiem un zināšanām balstīta ilgtspējīgas ekonomikas attīstība, veicinot pakalpojumu pieejamību un augstākas pievienotās vērtības radīšanu	
Rīcība	R2 Augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības attīstīšana
Atbalsta apmērs	206 405 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība	
Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.	
Atbalsta pretendents:	
Juridiska persona (<i>izņemot biedrību un nodibinājumu</i>) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un <i>kuras apgrozījums nepārsniedz 150 000 euro pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;</i> Fiziska persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību.	
Rīcības apraksts / rīcības ietvaros atbalstāmās darbības:	
Rīcības mērķis: atbalstīt jaunu uzņēmumu radīšanu un saimnieciskās darbības uzsākšanu, kā arī esošās uzņēmējdarbības attīstību, <i>vēršot prioritāti uz:</i> - Inovātīvu produktu un pakalpojumu radīšana visas partnerības darbības teritorijas līmenī (t.sk. iekārtu iegāde); - Augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšana; - Jaunu inovatīvu tehnoloģiju ieviešana ražošanas procesu efektivitātes un konkurētspējas uzlabošanai.	
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 100 010 EUR	
Atbalsta intensitāte:	
Pamata atbalsta intensitāte finansējumam - 40%. Maksimālā atbalsta intensitāte līdz 75%. Atbalsta intensitāte tiek palielināta, ja projekta aktivitātes atbilst nosacījumiem, saskaņā ar Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" SVVA stratēģijas 3.1.1. nodaļu "Vērtēšanas principi un pazīmes atbalsta intensitātes noteikšanai"(71.lpp) - https://ej.uz/SVVAstrategiju	
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	
<u>Papildus iesniedzamie dokumenti:</u> Pretendents projekta pieteikumam pievieno <u>noteikto pielikumu Nr.9, "Finansējuma atbalsta intensitātes piemērošana un atbilstība SVVA stratēģijai – R2 Augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības attīstīšana"</u> un <u>ieteiktos pielikumus</u>, atbilstoši rīcībai <u>saskaņā ar</u> Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" "ELFLA LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodika". Iepazīties šeit: https://ej.uz/Vertesanasm Metodika	

Mērķis SM3: : Vides ilgtspējas un klimata neitralitātes veicināšana	
Rīcība	R7 Pārtikas un ilgtspējīgu preču ražošana
Atbalsta apmērs	214 983,95 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība	
Aktivitatē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.	
Atbalsta pretendents:	
Juridiska persona (<i>izņemot biedrību un nodibinājumu</i>) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un <i>kuras apgrozījums nepārsniedz 150 000 euro pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;</i> Fiziska persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību.	
Rīcības apraksts / rīcības ietvaros atbalstāmās darbības:	
Rīcības mērķis: atbalstīt jaunu uzņēmumu radīšanu un saimnieciskās darbības uzsākšanu, kā arī esošās uzņēmējdarbības attīstību, <i>vēršot prioritāti uz:</i> - Bioloģiskās pārtikas ražošana un pārstrāde; - Pārtikas ražošana un pārstrāde - Ilgtspējīga iepakojuma radīšana (t.sk. pārtikas); - Inovatīvu produktu ražošana no dabas materiāliem; - Resursu otrreizēja pārstrāde un izmantošana ražošanā.	
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 70 000 EUR	
Atbalsta intensitāte:	
Pamata atbalsta intensitāte finansējumam - 40%. Maksimālā atbalsta intensitāte līdz 75%. Atbalsta intensitāte tiek palielināta, ja projekta aktivitātes atbilst nosacījumiem, saskaņā ar Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" SVVA stratēģijas 3.1.1. nodaļu "Vērtēšanas principi un pazīmes atbalsta intensitātes noteikšanai"(71.lpp) –https://ej.uz/SVVAstrategiju	
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	
<u>Papildus iesniedzamie dokumenti:</u> Pretendents projekta pieteikumam pievieno <u>noteikto pielikumu Nr.10, "Finansējuma atbalsta intensitātes piemērošana un atbilstība SVVA stratēģijai – R7 Bioloģiskas pārtikas un ilgtspējīgu preču ražošana"</u> un <u>ieteiktos pielikumus</u>, atbilstoši rīcībai saskaņā ar Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" "ELFLA LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodika". Iepazīties šeit: https://ej.uz/Vertesanasm Metodika	

Aktivitāte "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"	
Mērķis SM2: Pievilcīgas dzīves vides un aktīvu vietējo kopienu attīstība	
Rīcība	R4 Uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveide
Atbalsta apmērs	177 487,61 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība:	
atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.	
Rīcības apraksts / rīcības ietvaros atbalstāmās darbības:	
- Vietējās teritorijas, objektu sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību; - Inovatīvu un digitālu risinājumu ieviešana vietas atpazīstamības un pievilcības veicināšanai; - Videi un klimatam draudzīgas publiskās infrastruktūras izveide; - Vietējai kopienai nozīmīga materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un izmantošana vietas attīstībā un sociālo jautājumu risināšanā.	
Atbalsta pretendents	
Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums, reliģiska organizācija) vai fiziska persona saskaņā ar atbalsta piešķiršanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem (MKN Nr.580 25.punkts) Juridiskā vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto šo noteikumu 23. punktā minēto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi – uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas – pielāgo personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem (MKN Nr.580 24.p., 26.p.).	
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR	
Atbalsta intensitāte:	
Pamata atbalsta intensitāte finansējumam - 70% Maksimālā atbalsta intensitāte līdz 90%. Atbalsta intensitāte tiek palielināta, ja projekta aktivitātes atbilst nosacījumiem, saskaņā ar Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" SVVA stratēģijas 3.1.1. nodaļu "Vērtēšanas principi un pazīmes atbalsta intensitātes noteikšanai"(71.lpp.) - https://ej.uz/SVVAstrategiju	
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	
<u>Papildus iesniedzamie dokumenti:</u> Pretendents projekta pieteikumam pievieno <u>noteikto pielikumu Nr.11, "Finansējuma atbalsta intensitātes piemērošana un atbilstība SVVA stratēģijai – R4 Uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveide" un ieteiktos pielikumus,</u> atbilstoši rīcībai saskaņā ar Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" "ELFLA LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodika". Iepazīties šeit: https://ej.uz/Vertesanasmetodika	

Mērķis SM2: Pievilcīgas dzīves vides un aktīvu vietējo kopienu attīstība	
Rīcība	R5 Kopienu stiprināšanas un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas iniciatīvas
Atbalsta apmērs	100 000 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība:	
atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.	
Rīcības apraksts / rīcības ietvaros atbalstāmās darbības:	
- Zināšanu un prasmju pilnveidošana kopienu stiprināšanai, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai; - Virzība uz pašpietiekamo (viedo) ciemu attīstību; - Videi draudzīga un ilgtspējīga dzīvesveida principu veicināšanas aktivitātes; - Tradicionālo prasmju pilnveidošana.	
Atbalsta pretendents:	
Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums, reliģiska organizācija) vai fiziska persona saskaņā ar atbalsta piešķiršanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem (MKN Nr.580 25.p.).	
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 EUR	
Atbalsta intensitāte:	
Pamata atbalsta intensitāte finansējumam - 70% Maksimālā atbalsta intensitāte līdz 90%. Atbalsta intensitāte tiek palielināta, ja projekta aktivitātes atbilst nosacījumiem, saskaņā ar Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" SVVA stratēģijas 3.1.1. nodaļu "Vērtēšanas principi un pazīmes atbalsta intensitātes noteikšanai"(71.lpp.) - https://ej.uz/SVVAstrategiju	
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	
<u>Papildus iesniedzamie dokumenti:</u> Pretendents projekta pieteikumam pievieno <u>noteikto pielikumu Nr.12, "Finansējuma atbalsta intensitātes piemērošana un atbilstība SVVA stratēģijai – R5 Kopienu stiprināšanas un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas iniciatīvas" un ieteiktos pielikumus</u> , atbilstoši rīcībai saskaņā ar Biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" "ELFLA LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodika". Iepazīties šeit: https://ej.uz/Vertesanasmetodika	

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Vērtēšanas kritēriji

Mērķis SM1: Uz vietējiem resursiem un zināšanām balstīta ilgtspējīgas ekonomikas attīstība, veicinot pakalpojumu pieejamību un augstākas pievienotās vērtības radīšanu					
RĪCĪBA - R2 Augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības attīstīšana					
Nr.	Kritērijs	Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		JĀ	NĒ		
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem saņem vērtējumu NĒ, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts).					
1.	Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība SVVA Stratēģijai, Rīcībai, mērķiem un konkrētās kārtas sludinājumā noteiktām prasībām.				
1.1.	Projekta iesniedzēja atbilstība.				Atbilstība MKN Nr.580 11.p.
1.2.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai un norādītajai rīcībai - R2 Augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības attīstīšana. Atbilstību apliecina projekta pieteikuma sadaļa B.2.2. un apliecinoši pielikumi projekta pielikuma D 16 sadaļā augstās pievienotās vērtības produktam vai pakalpojumam vai inovācijai.			B.2.1, B.5.,D	Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3. un noteiktajai darbības teritorijai un rīcību virzieniem «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 7.lpp., 61.-64. lpp.

1.3.	Projektā plānotās aktivitātes atbilst konkrētajai rīcībai, aktivitātēm un īstenošanas vietai			B.2.	Aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 9.,10.1. un 10.2.
Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama vai skaidra, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, vietējā rīcības grupa rakstiski pieprasa atbalsta pretendenta papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu noraida kā neatbilstošu SVVA Stratēģijai.					

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Atbilstošo atzīmēt ar X	%		
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI					
2.	Atbalsta intensitātes kritērijs atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam, pamatbāzes intensitāte 40%		MAX 65%	Obligātais ielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā	
2.1.	Ieguldījums ražošanā +10%			B.2.1, B.8, D16	Pretendents projekta pieteikumā norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam. Pievienots pielikums D 16 sadaļā.
2.2.	Ieguldījums pārtikas ražošanā +5%				
2.3.	Ieguldījums Bioreģiona attīstībā +5%				
2.4.	Ieguldījums lauku teritorijā (visa Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritorija, izņemot Cēsu pilsētu) +20%				
2.5.	Atbalsta intensitātes kritērijs atbilstoši Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana». Investīcijām		75%		

	Pamatpakalpojumiem izglītības, sociālā vai veselības jomā lauku teritorijā				
Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Punkti	Max vērtējums		
3.	Projekta ieviešanas gatavības pakāpe uz iesniegšanas brīdi, projektam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (vērtējums summējas MAX 4).		4		
3.1.	Ir iesniegti projekta pieteikumam atbilstošie obligātie pavaddokumenti. Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. p. un CRLP noteiktie pielikumi - izņemot iepirkuma un būvniecības dokumentāciju, vērtē 3.2 p.,3.3.p.	2		D	Tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe uz projekta iesniegšanas brīdi.
3.2.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. un CRLP noteiktie pielikumi - izņemot iepirkuma un būvniecības dokumentāciju,	0			
Projekta gatavība ieviešanai. Iesniegti dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projekta pieteikumā tikai pamatlīdzekļu iegāde vērtē p. 3.3, ja ir attiecināta būvniecība vērtē p. 3.4 p. saskaņā ar MKN Nr. 580. 49.4.,49.5.p.(max 2, punkti nesummējas)		MAX 2			

3.3.	Pievienoti visi pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti , sniegta pietiekama informācija par iepirkuma/ cenu aptaujas priekšmetu; iepirkuma/cenu aptaujas dalībniekiem.	2			Iesniegti tie dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stāties spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3.4.	Ja attiecināma būvniecība - uz projekta iesniegšanas brīdi Būvniecības informācijas sistēmā ir iesniegta visa būvniecības uzsākšanas dokumentācija/ būvprojekts, iepirkuma dokumentācija, būvatļauja u.c. nepieciešamā dokumentācija, veikta cenu priekšizpēte vai veikts būvniecības iepirkums./ Izsniegta būvvaldes izziņa, kas liecina, ka būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai paziņojums par būvniecību nav nepieciešams.	2			
3.5.	Daļēji/nepilnā sastāvā iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	1			
3.6.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	0			
4.	Projekta mērķis (īstenojamā projekta būtība, specifika vai specializācija) un mērķauditorija.		2		
4.1.	Projekta mērķis ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms, detalizēti aprakstīti nepieciešamie resursi un ieguldījumi, aktivitātes pamato mērķi. Skaidri definēta mērķauditorija/klients.	2		B.1., B.2.1	
4.2.	Projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Vispārīgi aprakstītas aktivitātes un resursi mērķa sasniegšanai. Mērķauditorijas apraksts vispārīgs.	1			

4.3.	Projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā un plānoto budžetu. Mērķauditorijas apraksts nav norādīts vai tas ir vispārīgs.	0			
5.	Projekta rezultātā tiek radīts jauns uzņēmums/ jauns produkts vai uzsākta saimnieciskā darbība.		2		
5.1.	Tiek radīts jauns uzņēmums, tiek uzsākta saimnieciskā darbība.	2		A.1.	
5.2.	Esošā uzņēmumā tiek attīstīts jauns, atšķirīgs darbības virziens, esošs saimnieciskā darba veicējs esošajā darbības jomā izveido jaunu pakalpojumu vai rada jaunu produktu.	1			
5.3.	Esošs uzņēmums vai saimnieciskā darba veicējs tikai uzlabo esošo pakalpojumu vai līdzšinējo produktu.	0			
6.	Ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts, pakalpojuma sniegšanas apraksts - norādot augstu pievienoto vērtību/ inovāciju atbilstoši rīcībai.		2		
6.1.	Skaidri aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma ieviešanas, sniegšanas process, precīzi norādot kādu augstu pievienoto vērtību/ inovāciju rada atbilstoši rīcībai.	2		B.2.2.	Saprotami, pietiekami skaidri aprakstīti ražošanas un tehnoloģiskie procesi vai aprakstīts kā tiks sniegts/ nodrošināts piedāvātais pakalpojums.
6.2.	Vispārīgi aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process, norādot kādu augstu pievienoto vērtību/ inovāciju rada atbilstoši rīcībai.	1			
6.3.	Nav aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process.	0			
7.	Tirgus analīze (konkurentu novērtējums, teritorijas/vides analīze, nepieciešamie resursi u.c.).		3		Pielikums projekta pieteikuma D5 sadaļā

7.1.	Detalizēti veikta tirgus izpēte - ir noteikti potenciālie pircēji, klienti (mērķtirgus novērtējums);veikta konkurentu un projekta darbības teritorijas analīze, apzināti nepieciešamie resursi un to ieguve; ir pamatota produkta vieta tirgū vai izstrādāta pārdošanas stratēģija. Ir pievienots Pielikums D5	3		B.2.3, D5	Lai saņemtu MAX punktu skaitu kritērijā "Tirgus izpēte" iesniegts nepieciešamais pielikums pieteikuma sadaļā D.5 un tas ir detalizēti sagatavots
7.2.	Tirgus izpēte - ir noteikti potenciālie pircēji, klienti (mērķtirgus novērtējums);veikta konkurentu un projekta darbības teritorijas analīze, apzināti nepieciešamie resursi un to ieguve; ir pamatota produkta vieta tirgū vai izstrādāta pārdošanas stratēģija.	2			
7.3.	Tirgus situācija apzināta, produktam ir sava vieta tirgū. Vispārīgs potenciālo pircēju, klientu (mērķtirgus) novērtējums. Paredzamais uzlabojums teritorijas attīstībai nav pietiekami argumentēts. Nepietiekoši skaidroti resursu ieguves veidi.	1			
7.4.	Tirgus situācija apzināta vispārīgi, nav aprakstīta produkta/ pakalpojuma vieta tirgū. Nav noteikti potenciālie pircēji, klienti (nav mērķtirgus novērtējums). Paredzamais uzlabojums teritorijas attīstībai nav pietiekami argumentēts. Nepietiekoši skaidroti resursu ieguves veidi.	0			
8.	Projekta riski un to izvērtējums (laika, darbaspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie projekta ieviešanas riski) un to mazināšanas / novēršanas iespēju apraksts.		2		
8.1.	Ir noteikti riski, tie izvērtēti, norādīti iespējamie projekta risku mazināšanas pasākumi atbilstoši pieteikumam, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā. Iespējamie riski iekļauti finanšu izdevumu sadaļā.	2		B.2.4., B.10.	Tiek vērtēta pieeja risku izvērtējumam un pretendenta potenciāls plānoto darbību realizēšanai.

8.2.	Projekta risku izvērtējums nepilnīgs, nav atspoguļota risku novēršana vai mazināšana saskaņā ar projekta pieteikumu, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā.	1			
8.3.	Nav izvērtēti projekta riski. Norādīti tikai vispārīgie ekonomiskie u.c. riski.	0			
9.	Projekta plānotās izmaksas un to atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.		2		
9.1.	Projekta plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa un rezultātu sasniegšanu. Plānotās investīcijas un sasniedzamais rezultāts samērīgs - atbilst plānotam apgrozījumam (pamatlīdzekļu iegāžu/būvniecības izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu). Veiktā cenu aptauja, izmaksu pamatojošie cenu izpētes vai iepirkuma dokumenti saprotami, pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Pamatoti sastādīta naudas plūsma, objektīvi izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi, norādīti finansējuma avoti.	2		B.8., B.9., B.10.	Tiks vērtēts vai projektā plānotās investīcijas nodrošinās mērķu sasniegšanu
9.2.	Projekta plānotās izmaksas atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir neprecizitātes. Atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem/ieņēmumiem. Sastādītā naudas plūsma nav pamatota, nav izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi. Ieņēmumu izdevumu daļā nav iekļauti plānotie projekta riski. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti daļēji saprotami.	1			

9.3.	Projektā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa un sasniedzamo rezultātu sasniegšanu. Nav plānoto investīciju samērīgums – pamatlīdzekļu iegāžu/ būvniecības izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti nav saprotami/nav izvērtējami.	0			
10.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums.		2		Pielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
10.1.	Projektam pievienota projekta realizācijas vietas foto fiksācija, ideju paskaidrojošs vizuālais risinājums atbilstoši projekta saturam - plānotā produkta, pakalpojuma vizītkarte vai stāsts t.sk. shēma, pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai materiāls, kas uzskatāmi palīdz izprast projekta būtību.	2		Veidlapas D 6 sadaļa	Tiks vērtēts projekta idejas vizuālais risinājums, kas iesniegts kā pielikums. Ja šāds pielikums netiek iesniegts, šajā kritērijā punkti netiek piešķirti.
10.2.	Projektam nav pievienots skaidrojošs vizuāls pielikums vai tas nesniedz projekta idejas vizualizāciju.	0			
11.	Projekta pretendenta resursu novērtējums, saskaņā ar projekta pieteikumu (vērtējums summējas MAX 2, pielikums D16)		2		Pielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
11.1.	Detalizēti aprakstīts, kādi ražošanas/ pakalpojuma attīstības resursi nepieciešami un kādi pretendents ir pieejami uz projekta iesniegšanas brīdi (nekustamais īpašums, infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi, lai ieviestu projektu.	1		A.2 B.2.,B.2.2.	
11.2.	Detalizēti aprakstīts, kādi ir pieejamie cilvēkresursi, personīgā kompetence, pieredze , lai ieviestu projektu.	1		Veidlapas D 16 sadaļa, pieredzes apliecinājums	Ja šāda informācija vai pielikums netiek iesniegts, šajā kritērijā punkti netiek piešķirti.
11.3.	Nav detalizēti aprakstīts, kādi ražošanas/ pakalpojuma attīstības resursi nepieciešami un kādi pretendents ir pieejami uz projekta iesniegšanas brīdi (nekustamais	0			

	īpašums, infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi), lai ieviestu projektu.				
	KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, MAX punkti kopā		21		
SPECIFISKIE KRITĒRIJI					
12.	Projekta atbilstība inovācijas pazīmēm un inovācijas līmenim, saskaņā ar SVVA Stratēģiju (vērtējums summējas MAX 3 punkti).		3		
12.1.	Atbilstība inovācijas pazīmēm:			B.7. Sniegts inovācijas apraksts, atbilstoši SVVA stratēģijai	Atbilstoši inovatīvo risinājumu identificēšanai «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 56.-59. lpp.
12.1.1.	Atbilst vienai no SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm -oriģinalitāte, resursu izmantošanas efektivitāte, sabiedriskā nozīme (ilgtspēja), partnerība, pārnozaru risinājumi.	1			
12.1.2.	Neatbilst SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm (tālāk netiek vērtēts kritērijs 13.2)	0			
12.2.	Inovāciju ietekmes līmenis uz teritorijas attīstību (vērtē, ja pieteikums atbilst inovācijas pazīmēm):				
12.2.1.	Ļoti augsta ietekme - projekts ir inovatīvs visā CRLP teritorijā.	2			
12.2.2.	Augsta ietekme - projekts ir inovatīvs pagastā/pilsētā	1			
12.2.3.	Neliela ietekme - projekts ir inovatīvs tikai projekta iesniedzēja darbības nodrošināšanai	0,5			

13.	Projekts atbilst būtiskiem SVVA stratēģijas virzieniem, kas pamatots projekta pieteikumā <u>(vērtējums summējas max 3,5)</u>		3,5		Obligātais ielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
13.1.	Projekts atbilst digitalizācijas pazīmēm - rada digitālus produktus, pakalpojumus vai tehnoloģiskus procesus.	0,5		B.2.8.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 54. lpp.
13.2.	Projekts atbilst apritīguma pamatprincipiem - atkritumu/materiālu pārstrāde un atkārtota izmantošana (kokmateriāli, tekstilmateriāli, riepas, būvgruži, plastmasas izstrādājumi u.c.), pārtikas un lopbarības atkritumu pārstrāde/ atkārtota izmantošana, ilgtspējīga ražošana.	0,5			
13.3.	Projekts attīsta/ virza sadarbības pieeju . Uzņēmējdarbības savstarpēja sadarbība/mijiedarbība, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai.	0,5			
13.5.	Projekts virzīts uz klimata pārmaiņām . Risinājumi, kas palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām un/vai sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu radīto seku novēršanai/ mazināšanai. Izmaksas iekļautas finanšu plūsmā.	0,5			
13.5.	Projekts kopumā virzīts uz Bioreģiona attīstību .	0,5			
13.6.	Projekta ieviešana veicina vietējo pārtikas ražošanu , veicina pārtikas īso piegāžu ķēžu virzību tirgū .	0,5			
13.7.	Projekta ieviešana rada augstāku pievienoto vērtību, radot jaunus unikālus produktus vai tehnoloģiskus procesus .	0,5			

14.	Projekta ieguldījums Stratēģijas īstenošanā, Projektā ir pamatots tā devums /pienesums VRG teritorijā, tostarp lauku teritorijā.		2		
14.1.	Projekta pieteikumā ir aprakstīts ieguldījums lauku teritorijas attīstībā un pamatota nepieciešamība projekta realizācijai teritorijā (ir paplašināts apraksts/pamatojums par ieguldījumu teritorijā/piemēram ir atsauce uz aktuālo informācijas avotu vai pievienota aktuālā statistika, pētījumi, aptaujas u.c.)	2		B.2.8.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 54.-55. lpp.
14.2.	Projekta pieteikumā daļēji aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai apraksts ļoti vispārīgs/ virspusējs .	1			
14.3.	Projekta pieteikumā nav aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai neatbilst projekta saturam .	0			
15.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības centriem, atbilstoši pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.		2		
15.1.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā, ārpus novada nozīmes centriem (skat. kritēriju 15.2)	2		B.3 Projekta īstenošanas vieta, adrese	Atbilstoši definētajam apdzīvojuma līmenim "Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021 - 2035" , "Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija".
15.2.	Projekts tiek īstenots novada nozīmes centrā - <i>Līgatne, Augšlīgatne, Liepa, Priekuļi, Vecpiebalga, Jaunpiebalga, Rauna, Drusti</i> .	1			
15.3.	Projekts tiek īstenots Cēsu pilsētā.	0,5			
SPECIFISKIE KRITĒRIJI, MAX punkti kopā			10,5		
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:					

0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 4 specifiskajos kritērijos, ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vislielākais punktu skaits saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazāks saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam vismazākais punktu skaits saņem 0 punktus u.tml.	0,01		Atbilst specifiskajiem kritērijiem
Atbalsta pretendenta attiecināmās izmaksas ir mazākas pret maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu. Piemēram: Ja 2 projektiem vienāds punktu skaits, tad tas projekts, kam mazākas attiecināmās izmaksas pret kopējām, saņem 0.001 punktu un kam lielākas – tas saņem 0 punktus. Ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vismazākās attiecināmās izmaksas saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazākas attiecināmās izmaksas saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam lielākās attiecināmās izmaksas saņem 0 punktus u.tml.	0,01		
Maksimālais punktu skaits KOPĀ:	31,5		
Minimālais punktu skaits, lai projekts būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:	16		

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Vērtēšanas kritēriji

Mērķis SM3: : Vides ilgtspējas un klimata neitralitātes veicināšana					
RĪCĪBA - R7 Pārtikas un ilgtspējīgu preču ražošana					
Nr.	Kritērijs	Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		JĀ	NĒ		
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem saņem vērtējumu NĒ, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts).					
1.	Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība SVVA Stratēģijai, Rīcībai, mērķiem un konkrētās kārtas sludinājumā noteiktām prasībām				
1.1.	Projekta iesniedzēja atbilstība.				Atbilstība MKN Nr.580 11.p.
1.2.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai un norādītajai rīcībai - R7 Pārtikas un ilgtspējīgu preču ražošana.			B.2.1, B.5.,D16	Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.p. un noteiktajai darbības teritorijai un rīcību virzieniem «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 7.lpp., 61.-64. lpp.
1.3.	Projektā plānotās aktivitātes atbilst konkrētajai rīcībai, aktivitātēm un īstenošanas vietai			B.2.	Aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 9.,10.1 un 10.2.
Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama vai skaidra, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, vietējā rīcības grupa rakstiski pieprasa atbalsta pretendenta papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu noraida kā neatbilstošu SVVA Stratēģijai.					

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Atbilstošo atzīmēt ar X	MAX vērtējums		
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI					
2.	Atbalsta intensitātes kritērijs atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam, pamatbāzes intensitāte 40%		65%	Obligātais ielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā	
2.1.	Ieguldījums Bioreģiona attīstībā +25%			D 16 Pretendents norāda pamatojumu atbalsta intensitātei atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam.	
2.2.	Ieguldījums lauku teritorijas attīstībā +20%			Pretendenta plānotā projekta darbības vieta atbilst lauku teritorijai.	
2.3.	Ieguldījums ražošanā Cēsu pilsētā +10%			Pretendenta plānotā projekta darbība, ražošanas vieta atbilst Cēsu pilsētai	

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Punkti	Max vērtējums		
3.	Projekta ieviešanas gatavības pakāpe uz iesniegšanas brīdi, projektam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (vērtējums summējas MAX 4).		4		
3.1.	Ir iesniegti projekta pieteikumam atbilstošie obligātie pavaddokumenti. Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. p. un CRLP noteiktie pielikumi - izņemot iepirkuma un būvniecības dokumentāciju, vērtē 3.2 p.,3.3.p.	2		Veidlapas D sadaļa	Tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe uz projekta iesniegšanas brīdi.
3.2.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. un CRLP noteiktie pielikumi - izņemot iepirkuma un būvniecības dokumentāciju,	0			
Projekta gatavība ieviešanai. <i>Iesniegti dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stāties spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.</i> Ja projekta pieteikumā tikai pamatlīdzekļu iegāde vērtē p. 3.3, ja ir attiecināta būvniecība vērtē p. 3.4 p. saskaņā ar MKN Nr. 580. 49.4.,49.5.p.(max 2, punkti nesummējas)		MAX 2			Iesniegti tie dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stāties spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3.3.	Pievienoti visi pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti , sniegta pietiekama informācija par iepirkuma/ cenu aptaujas priekšmetu; iepirkuma/cenu aptaujas dalībniekiem.	2			

3.4.	Ja attiecināma būvniecība - uz projekta iesniegšanas brīdi Būvniecības informācijas sistēmā ir iesniegta visa būvniecības uzsākšanas dokumentācija/ būvprojekts, iepirkuma dokumentācija, būvatļauja u.c. nepieciešamā dokumentācija, veikta cenu priekšizpēte vai veikts būvniecības iepirkums./ Izsniegta būvvaldes izziņa, kas liecina, ka būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai paziņojums par būvniecību nav nepieciešams.	2			
3.5.	Dalēji/nepilnā sastāvā iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	1			
3.6.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	0			
4.	Projekta mērķis (īstenojamā projekta būtība, specifika vai specializācija) un mērķauditorija. Virzība uz Bioreģiona attīstību - Bioloģiskas pārtikas vai pārtikas vai ilgtspējīgu preču ražošana.		2		
4.1.	Projekta mērķis ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms, detalizēti aprakstīti nepieciešamie resursi un ieguldījumi, aktivitātes pamato mērķi. Skaidri definēta mērķauditorija/klients.	2		B.1., B.2.1	
4.2.	Projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Vispārīgi aprakstītas aktivitātes un resursi mērķa sasniegšanai. Mērķauditorijas apraksts vispārīgs.	1			
4.3.	Projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā un plānoto budžetu. Mērķauditorijas apraksts nav norādīts vai tas ir vispārīgs.	0			
5.	Projekta rezultātā tiek radīts jauns uzņēmums/ jauns produkts vai uzsākta saimnieciskā darbība.		2		
5.1.	Tiek radīts jauns uzņēmums, tiek uzsākta saimnieciskā darbība.	2		A.1.	

5.2.	Esošā uzņēmumā tiek attīstīts jauns, atšķirīgs darbības virziens, esošs saimnieciskā darba veicējs esošajā darbības jomā izveido jaunu pakalpojumu vai rada jaunu produktu.	1			
5.3.	Esošs uzņēmums vai saimnieciskā darba veicējs tikai uzlabo esošo pakalpojumu vai līdzšinējo produktu.	0			
6.	Projekta darbības virziens (punkti nesummējas).		2		
6.1.	Bioloģiskās pārtikas ražošana un pārstrāde	2			
6.2.	Pārtikas ražošana un pārstrāde.	1,5			
6.3.	Ilgspējīga iepakojuma radīšana.	1			
6.4.	Inovatīvu produktu ražošana no dabas materiāliem.	1			
6.5.	Resursu otrreizēja pārstrāde un izmantošana ražošanā.	1			
7.	Pārtikas vai bioloģiskas pārtikas vai ilgtspējīgu preču ražošanas, tehnoloģisko procesu apraksts vai pakalpojuma sniegšanas apraksts atbilstoši noteiktajai rīcībai .		2		
7.1.	Skaidri aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma ieviešanas, sniegšanas process, ieguldījums, apliecinājums bioloģiskas pārtikas vai ilgtspējīgu preču ražošanai.	2		B.2.2.	Saprotami, pietiekami skaidri aprakstīti ražošanas un tehnoloģiskie procesi vai aprakstīts kā tiks sniegts/ nodrošināts piedāvātais pakalpojums.
7.2.	Vispārīgi aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process bioloģiskas pārtikas vai ilgtspējīgu preču ražošanai.	1			
7.3.	Nav saprotami aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process.	0			
8.	Tirgus analīze (konkurentu novērtējums, teritorijas/vides analīze, nepieciešamie resursi u.c.).		3		Pielikums projekta pieteikuma D5 sadaļā

8.1.	Detalizēti veikta tirgus izpēte - ir noteikti potenciālie pircēji, klienti (mērķtirgus novērtējums);veikta konkurentu un projekta darbības teritorijas analīze, apzināti nepieciešamie resursi un to ieguve; ir pamatota produkta vieta tirgū vai izstrādāta pārdošanas stratēģija. Ir pievienots Pielikums D5.	3		B.2.3	Lai saņemtu MAX punktu skaitu kritērijā "Tirgus izpēte" iesniegts nepieciešamais pielikums pieteikuma sadaļā D.5
8.2.	Tirgus izpēte - ir noteikti potenciālie pircēji, klienti (mērķtirgus novērtējums);veikta konkurentu un projekta darbības teritorijas analīze, apzināti nepieciešamie resursi un to ieguve; ir pamatota produkta vieta tirgū vai izstrādāta pārdošanas stratēģija.	2			
8.3.	Tirgus situācija apzināta, produktam ir sava vieta tirgū. Vispārīgs potenciālo pircēju, klientu (mērķtirgus) novērtējums. Paredzamais uzlabojums teritorijas attīstībai nav pietiekami argumentēts. Nepietiekoši skaidroti resursu ieguves veidi.	1			
8.4.	Tirgus situācija apzināta vispārīgi, nav aprakstīta produkta/ pakalpojuma vieta tirgū. Nav noteikti potenciālie pircēji, klienti (nav mērķtirgus novērtējums). Paredzamais uzlabojums teritorijas attīstībai nav pietiekami argumentēts. Nepietiekoši skaidroti resursu ieguves veidi.	0			
9.	Projekta riski un to izvērtējums (laika, darbaspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie projekta ieviešanas riski) un to mazināšanas / novēršanas iespēju apraksts.		2		
9.1.	Ir noteikti riski, tie izvērtēti, norādīti iespējamie projekta risku mazināšanas pasākumi atbilstoši pieteikumam, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā. Iespējamie riski iekļauti finanšu izdevumu sadaļā.	2		B.2.4., B.10.	Tiek vērtēta pieeja risku izvērtējumam un pretendenta potenciāls plānoto darbību realizēšanai.
9.2.	Projekta risku izvērtējums nepilnīgs, nav atspoguļota risku novēršana vai mazināšana saskaņā ar projekta pieteikumu, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā.	1			
9.3.	Nav izvērtēti projekta riski. Norādīti tikai vispārīgie ekonomiskie u.c. riski.	0			

10.	Projekta plānotās izmaksas un to atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.		2		
10.1.	Projekta plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa un rezultātu sasniegšanu. Plānotās investīcijas un sasniedzamais rezultāts samērīgs - atbilst plānotam apgrozījumam (pamatlīdzekļu iegāžu/būvniecības izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu). Veiktā cenu aptauja, izmaksu pamatojošie cenu izpētes vai iepirkuma dokumenti saprotami, pamatota piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Pamatoti sastādīta naudas plūsma, objektīvi izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi, norādīti finansējuma avoti.	2		B.8., B.9.1., B.10.	Tiks vērtēts vai projektā plānotās investīcijas nodrošinās mērķu sasniegšanu un atbilst sasniedzamo rādītāju apjomam.
10.2.	Projekta plānotās izmaksas atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir neprecizitātes. Atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem/ieņēmumiem. Sastādītā naudas plūsma nav pamatota, nav izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi. Ieņēmumu izdevumu daļā nav iekļauti plānotie projekta riski. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti daļēji saprotami.	1			
10.3.	Projektā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa un sasniedzamo rezultātu sasniegšanu. Nav plānoto investīciju samērīgums – pamatlīdzekļu iegāžu/ būvniecības izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti nav saprotami/nav izvērtējami.	0			
11.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums		1		Pielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
11.1.	Projektam pievienota projekta realizācijas vietas fotofiksācija, ideju paskaidrojošs vizuālais risinājums atbilstoši projekta saturam - plānotā produkta, pakalpojuma vizītkarte vai stāsts t.sk. shēma, pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai materiāls, kas uzskatāmi palīdz izprast projekta būtību.	1		Veidlapas D 16 sadaļa	Tiks vērtēts projekta idejas vizuālais risinājums, kas iesniegts kā pielikums. Ja šāds pielikums netiek

11.2.	Projektam nav pievienots skaidrojošs vizuāls pielikums vai tas nesniedz projekta idejas vizualizāciju.	0			iesniegts, šajā kritērijā netiek piešķirti.
12.	Projekta pretendenta resursu novērtējums, saskaņā ar projekta pieteikumu (vērtējums summējas)		2		Pielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
12.1.	Detalizēti aprakstīts, kādi ražošanas/ pakalpojuma attīstības resursi nepieciešami un kādi pretendents ir pieejami uz projekta iesniegšanas brīdi (nekustamais īpašums, infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi, lai ieviestu projektu.	1		B.2.,B.2.5., B.2.6., B.3.	
12.2.	Detalizēti aprakstīts, kādi ir pieejamie cilvēkresursi, personīgā kompetence, pieredze , lai ieviestu projektu.	1		Veidlapas D sadaļa, pieredzes apliecinājums	Ja šāds pielikums netiek iesniegts, šajā kritērijā punkti netiek piešķirti.
12.3.	Nav detalizēti aprakstīts, kādi ražošanas/ pakalpojuma attīstības resursi nepieciešami un kādi pretendents ir pieejami uz projekta iesniegšanas brīdi (nekustamais īpašums, infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi, lai ieviestu projektu.	0			
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, MAX punkti kopā			22		
SPECIFISKIE KRITĒRIJI					
12.	Projekta atbilstība inovācijas pazīmēm un inovācijas līmenim, saskaņā ar SVVA Stratēģiju (vērtējums summējas MAX 3 punkti).		3		
12.1.	Atbilstība inovācijas pazīmēm:			B.7. Sniegts inovācijas apraksts, atbilstoši SVVA stratēģijai	Atbilstoši inovatīvo risinājumu identificēšanai «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. - 2027.g.» , 56.-59. lpp.
12.1.1.	Atbilst vienai no SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm - oriģinalitāte, resursu izmantošanas efektivitāte, sabiedriskā nozīme (ilgtspēja), partnerība, pārnozaru risinājumi.	1			
12.1.2.	Neatbilst SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm (tālāk netiek vērtēts kritērijs 13.2)	0			

12.2.	Inovāciju ietekmes līmenis uz teritorijas attīstību (vērtē, ja pieteikums atbilst inovācijas pazīmēm):				
12.2.1.	Ļoti augsta ietekme - projekts ir inovatīvs visā CRLP teritorijā.	2			
12.2.2.	Augsta ietekme - projekts ir inovatīvs pagastā/pilsētā.	1			
12.2.3.	Neliela ietekme - projekts ir inovatīvs tikai projekta iesniedzēja darbības nodrošināšanai.	0,5			
13.	Projekts atbilst būtiskiem SVVA stratēģijas virzieniem, kas pamatots projekta pieteikumā (vērtējums summējas max 3,5).		3,5		Pielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
13.1.	Projekts atbilst digitalizācijas pazīmēm - rada digitālus produktus, pakalpojumus vai tehnoloģiskus procesus.	0,5		B.2.8.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 54. lpp.
13.2.	Projekts atbilst apritīguma pamatprincipiem -atkritumu/materiālu pārstrāde un atkārtota izmantošana (kokmateriāli, tekstilmateriāli, riepas, būvgruži, plastmasas izstrādājumi u.c.), pārtikas un lopbarības atkritumu pārstrāde/ atkārtota izmantošana, ilgtspējīga ražošana.	0,5			
13.3.	Projekts attīsta/ virza sadarbības pieeju . Uzņēmējdarbības savstarpēja sadarbība/mijiedarbība, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai.	0,5			
13.5.	Projekts virzīts uz klimata pārmaiņām . Risinājumi, kas palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām un/vai sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu radīto seku novēršanai/ mazināšanai. Izmaksas iekļautas finanšu plūsmā.	0,5			
13.5.	Projekts kopumā virzīts uz Bioreģiona attīstību .	0,5			
13.6.	Projekta ieviešana veicina vietējo pārtikas ražošanu , veicina pārtikas īso piegāžu ķēžu virzību tirgū .	0,5			

13.7.	Projekta ieviešana rada augstāku pievienoto vērtību, radot jaunus unikālus produktus vai tehnoloģiskus procesus.	0,5			
14.	Projekta ieguldījums Stratēģijas īstenošanā, Projektā ir pamatots tā devums /pienesums VRG teritorijā, tostarp lauku teritorijā.		2		
14.1.	Projekta pieteikumā ir aprakstīts ieguldījums lauku teritorijas attīstībā un pamatota nepieciešamība projekta realizācijai teritorijā (ir paplašināts apraksts/pamatojums par ieguldījumu teritorijā/piemēram ir atsauce uz aktuālo informācijas avotu vai pievienota aktuālā statistika, pētījumi, aptaujas u.c. kvantitatīvi rādītāji)	2		B.2.8.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 54.-55. lpp.
14.2.	Projekta pieteikumā daļēji aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai apraksts ļoti vispārīgs/ virspusējs.	1			
14.3.	Projekta pieteikumā nav aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai neatbilst projekta saturam.	0			
15.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības centriem, atbilstoši pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.		2		
15.1.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā, ārpus novada nozīmes centriem (skat.kritēriju 15.2).	2		Projekta īstenošanas vieta, adrese	Atbilstoši definētajam apdzīvojuma līmenim "Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021 - 2035" , "Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija"
15.2.	Projekts tiek īstenots novada nozīmes centrā - <i>Līgatne, Augšlīgatne, Liepa, Priekuļi, Vecpiebalga, Jaunpiebalga, Rauna, Drusti.</i>	1			
15.3.	Projekts tiek īstenots Cēsu pilsētā.	0,5			
SPECIFISKIE KRITĒRIJI, MAX punkti kopā			10,5		
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:					

0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 4 specifiskajos kritērijos, ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vislielākais punktu skaits saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazāks saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam vismazākais punktu skaits saņem 0 punktus u.tml.	0,01		Atbilst specifiskajiem kritērijiem
Atbalsta pretendenta attiecināmās izmaksas ir mazākas pret maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu. Piemēram: Ja 2 projektiem vienāds punktu skaits, tad tas projekts, kam mazākas attiecināmās izmaksas pret kopējām, saņem 0.001 punktu un kam lielākas – tas saņem 0 punktus. Ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vismazākās attiecināmās izmaksas saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazākas attiecināmās izmaksas saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam lielākās attiecināmās izmaksas saņem 0 punktus u.tml.	0,01		
Maksimālais punktu skaits KOPĀ	32,5		
Minimālais punktu skaits, lai projekts būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai	16		

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19)
aktivitātē "Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Vērtēšanas kritēriji

Mērķis SM2: Pievilcīgas dzīves vides un aktīvu vietējo kopienu attīstība					
RĪCĪBA - R4 Uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveide					
Nr.	Kritērijs	Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		JĀ	NĒ		
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem saņem vērtējumu NĒ, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts).					
1.	Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība SVVA Stratēģijai, Rīcībai, mērķiem un konkrētās kārtas sludinājumā noteiktām prasībām				
1.1.	Projekta iesniedzēja atbilstība.				Atbilstība MKN Nr.580 11.p.
1.2.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai un norādītajai rīcībai - R4 Uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveide.			B1, B.2	Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3. un noteiktajai darbības teritorijai un rīcību virzieniem «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 7.lpp., 61.-64. lpp.
1.3.	Projektā plānotās aktivitātes atbilst konkrētajai rīcībai, aktivitātēm un īstenošanas vietai.			B.2, B.2.4	Aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 9., un 23.,24.,25.,26.
Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama vai skaidra, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, vietējā rīcības grupa rakstiski pieprasa atbalsta pretendenta papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu noraida kā neatbilstošu SVVA Stratēģijai					

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Atbilstošo atzīmēt ar X	%		
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI					
2.	Atbalsta intensitātes kritērijs atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam, pamatbāzes intensitāte 70%	MAX 90%			Obligātais ielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
2.1.	Balstīts uz kopienu vajadzībām +20%				Pretendents norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai, atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam.
2.2.	Pieejamības nodrošināšana personām ar invaliditāti +20%				

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Punkti	Max vērtējums		
3.	Projekta ieviešanas gatavības pakāpe uz iesniegšanas brīdi, projektam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (vērtējums summējas MAX 4).		4		
3.1.	Ir iesniegti projekta pieteikumam atbilstošie obligātie pavaddokumenti (Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 49. p.) un CRLP noteiktie pielikumi - <i>izņemot iepirkuma un būvniecības dokumentāciju, vērtē 3.2 p.,3.3.p,</i>	2		Veidlapas D sadaļa	Tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe uz projekta iesniegšanas brīdi.
	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 49. p.	0			
Projekta gatavība ieviešanai. <i>Iesniegti tie dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stāties spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.</i> <i>Ja projekta pieteikumā tikai pamatlīdzekļu iegāde vērtē p. 3.2, ja ir attiecināta būvniecība vērtē p. 3.3 p. saskaņā ar MKN Nr. 580. 49. 4.,49.5.p./</i>		MAX 2			
3.2.	Pievienoti visi pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti , sniegta pietiekama informācija par iepirkuma/ cenu aptaujas priekšmetu; iepirkuma/cenu aptaujas dalībniekiem. MKN Nr. 580. 49. 4.p.,	2			

3.3.	Ja attiecināma būvniecība - uz projekta iesniegšanas brīdi Būvniecības informācijas sistēmā ir iesniegta visa būvniecības uzsākšanas dokumentācija/ būvprojekts, iepirkuma dokumentācija, būvatļauja u.c. nepieciešamā dokumentācija, veikta cenu priekšizpēte vai veikts būvniecības iepirkums./ Izsniegta būvvaldes izziņa, kas liecina, ka būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai paziņojums par būvniecību nav nepieciešams. MKN Nr. 580.49.5p.	2			
3.4.	Daļēji / nepilnā sastāvā iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai	1			
3.5.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	0			
4.	Projektā aprakstīta teritorijas un problēmu analīze, kas pamato projekta nepieciešamību un plānotās aktivitātes uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveidei.		2		Pielikums projekta pieteikuma D11 sadaļā
4.1.	Detalizēti aprakstīta teritorijas un problēmu analīze; saprotami aprakstīta teritorijas vieta, kura atbilst plānotajām aktivitātēm. Projekta aprakstā sniegta izsmeļoša informācija par risināmo problēmu. Saprotami aprakstīts aktivitāšu apraksts, veikta izpēte un pamatota projekta nepieciešamība vietējai kopienai, <i>iesniegts apliecinājums D 11 sadaļā.</i>	2		B.1., B.2., D 11	Pamatota projekta nepieciešamība vietējai kopienai, iesniegts apliecinājums D 11 sadaļā.
4.2.	Daļēji aprakstīta teritorijas un problēmu analīze; daļēji aprakstīta teritorijas vieta, kas daļēji saskan ar plānotajām aktivitātēm. Projekta aprakstā sniegta informācija par risināmo	1			

	problēmu. Pavirši aprakstīts aktivitāšu apraksts, vispārīgi veikta izpēte un pamatota nepieciešamība kopienai.				
4.3.	Nav aprakstīta teritorijas un problēmu analīze saistībā ar vietējo kopienu un teritoriju, kurā plānots realizēt projektu, nav apliecinājumu, ka projekts nepieciešams kopienai.	0			
5.	Projekta mērķgrupa, projekta idejas pamatojums, sasaistē ar kopienas iedzīvotājiem vai potenciālo mērķa grupu, tās ieguvumi no projekta realizācijas.		2		Pielikums projekta pieteikuma D11 sadaļā
5.1.	Skaidri noteikta mērķgrupa. Pirms projekta pieteikuma sagatavošanas ir apzinātas un apkopotas attiecīgās mērķgrupas vajadzības. Ir veiktas konkrētas aktivitātes/pētījums/notikušas sanāksmes par vajadzību aktualitāti un prioritātēm. Iesniegts apliecinājums D 11 sadaļā.	2		B.2.5.	Projekta pieteikumam pievienots papildinošs materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu vai apliecinājums aktivitātēm. Aktivitātes un pasākumi identificējami laikā un ir satura apraksts.
5.2.	Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, bet pētījums/konsultācijas par vajadzību aktualitāti un prioritātēm nav notikušas. Ir veiktas konkrētas aktivitātes/notikušas sanāksmes par vajadzību aktualitāti un prioritātēm, bet tās nav identificējamas vai neatbilst projekta aktivitātēm.	1			
5.3.	Nav aprakstīta un noteikta mērķgrupa, nav aprakstīti labuma guvēji.	0			
6.	Projekta sasniedzamie rezultāti (vērtējums summējas MAX 2).		2		
6.1.	Vietējās teritorijas, objektu sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vai veikti risinājumi vides pieejamībai personām ar invaliditāti.	0,5		B.2., B6	

6.2.	Labiekārtota vai jaunizveidota infrastruktūra, kura risina kopienai būtiskus jautājumus, t.sk., materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un izmantošana vietas attīstībā, sociālo jautājumu risināšanā.	0,5			
6.3.	Videi un klimatam draudzīgas publiskās infrastruktūras izveide.	0,5			
6.4.	Labiekārtota vai jaunizveidota infrastruktūra, kas sniedz inovatīvus vai digitālus risinājumus.	0,5			
7.	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.		2		
7.1.	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	2		B.10., C	
7.2.	Projekta iesniegumā nepilnīgi norādīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	1			
7.3.	Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	0			
8.	Projekta riski, to izvērtējums (darbaspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie projekta ieviešanas riski) un laika plānojums.		2		
8.1.	Ir noteikti riski, tie izvērtēti, norādītas iespējamās problēmas t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā. Projektam ir noteikts, detalizēts laika plānojums.	2		B.2.2, C	Tiek vērtēta pieeja risku izvērtējumam un pretendenta potenciāls plānoto darbību realizēšanai, projekta ilgtspējas nodrošināšanai.
8.2.	Risku izvērtējums nepilnīgs, daļējs skaidrojums projekta rezultātu uzturēšanai, vispārīgs laika plānojums.	1			

8.3.	Nav izvērtēti riski. Nav aprakstītas projekta uzturēšanas izmaksas.	0			
9.	Aprakstīta projekta rezultātu pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai. Projekta sasniedzamā mērķa/radītā pieejamība, kvalitāte, sasniedzamība		2		
9.1.	Projekta rezultāti ir publiski pieejami neierobežotā laikā (neskaitot sezonālītāti) jebkuram iedzīvotājam. (piem: publiskas vietas – takas, velo celiņi, bērnu laukumi, atpūtas vietas, sporta laukumi utt.)	2		B.2.1, B.2.7	
9.2.	Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā (neskaitot sezonālītāti) jebkuram iedzīvotājam. (piem.: rotaļu laukumi pie b/d, sporta zāles, vingrošanas, trenažieru telpas utt.)	1			
9.3.	Projekta rezultāts ir pieejams tikai nelielai mērķa grupai. (piem.: BDR darbības nodrošināšana konkrētai nelielai mērķgrupai utt.).	0			
10.	Projekta plānotas izmaksas un to atbilstība projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem.		2		
10.1.	Projekta plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa un rezultātu sasniegšanu. Plānotās investīcijas un sasniedzamais rezultāts samērīgs - atbilst plānotam rezultātam, labuma guvēju skaitam. Izmaksau pamatojošie dokumenti - cenu aptauja, izmaksu pamatojošie cenu izpētes vai iepirkuma dokumenti saprotami, pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle.	2		B.8., B.10	Tiks vērtēts vai projektā plānotās investīcijas nodrošinās mērķu sasniegšanu un kāds ir mērķauditorijas lielums vai kopienas iedzīvotāju skaits vai kāds ir labuma guvēju skaits un rezultātu nozīmīgums.
10.2.	Projekta plānotās izmaksas atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti daļēji saprotami. Ir neprecizitātes.	1			

10.3.	Projektā plānotās izmaksas nav pamatotas, nav plānoto investīciju samērīgums – pamatlīdzekļu iegāžu/ būvniecības izmaksas pret plānoto labuma guvēju skaitu.	0			
11.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums.		1		Pielikums projekta pieteikuma D11 sadaļā
11.1.	Projektam pievienota projekta realizācijas vietas fotofiksācija, ideju paskaidrojošs vizuālais risinājums atbilstoši projekta saturam - plānotās infrastruktūras vizualizācija t.sk. plāns, pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai materiāls, kas uzskatāmi palīdz izprast projekta būtību.	1		D 11	Tiks vērtēts projekta idejas vizuālais risinājums, kas iesniegts kā pielikums. Ja šāds pielikums netiek iesniegts, šajā kritērijā netiek piešķirti.
11.2.	Projektam nav pievienots skaidrojošs vizuāls pielikums vai tas nesniedz projekta idejas vizualizāciju.	0			
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, MAX punkti kopā			19		
SPECIFISKIE KRITĒRIJI					
12.	Projekta atbilstība inovācijas pazīmēm un inovācijas līmenim, saskaņā ar SVVA Stratēģiju (vērtējums summējas MAX 3 punkti).		3		
12.1.	Atbilstība inovācijas pazīmēm:			B.5. Sniegts inovācijas apraksts, atbilstoši SVVA stratēģijai	Atbilstoši inovaīvo risinājumu identificēšanai «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 56.-59. lpp.
12.1.1.	Atbilst vienai no SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm - oriģinalitāte, resursu izmantošanas efektivitāte, sabiedriskā nozīme (ilgtspēja), partnerība, pārnozaru risinājumi.	1			
12.1.2.	Neatbilst SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm (tālāk netiek vērtēts kritērijs 12.2)	0			
12.2.	Inovāciju ietekmes līmenis uz teritorijas attīstību (vērtē, ja pieteikums atbilst inovācijas pazīmēm):				

12.2.1.	Ļoti augsta ietekme - projekts ir inovatīvs visā CRLP teritorijā.	2			
12.2.2.	Augsta ietekme - projekts ir inovatīvs pagastā/pilsētā.	1			
12.2.3.	Neliela ietekme - projekts ir inovatīvs tikai projekta iesniedzēja darbības nodrošināšanai.	0,5			
13.	Projekts atbilst būtiskiem SVVA stratēģijas virzieniem, pamatoti projekta pieteikumā (vērtējums summējas MAX 3,5)		3,5		Pielikums projekta pieteikuma D11 sadaļā
13.1.	Projekts atbilst digitalizācijas pazīmēm - rada digitālus produktus, pakalpojumus vai tehnoloģiskus procesus, risinājumus kopienai vai teritorijai.	0,5		B.2.7.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023.-2027.g.» , 54. lpp.
13.2.	Projekts atbilst apritīguma pamatprincipiem - atkritumu/materiālu atkārtota izmantošana (kokmateriāli, tekstilmateriāli, riepas, būvgruži, plastmasas izstrādājumi u.c.).	0,5			
13.3.	Projekts attīsta/ virza sadarbības pieeju . Kopienas/ dažādu mērķgrupu savstarpēja sadarbība/mijiedarbība, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai.	0,5			
13.4.	Veicinātu vienlīdzīgas iespējas visām sabiedrības grupām , piekļuves un pieejamības iespējas personām ar invaliditāti.	0,5			
13.5.	Lauku iedzīvotājiem nepieciešamie risinājumi - labiekārtots vai jaunizveidots infrastruktūras objekts .	0,5			
13.6.	Lauku iedzīvotājiem nepieciešamie risinājumi - jaunas pakalpojuma iespējas .	0,5			
13.7.	Ieguldījums pašpietiekama (viedā) ciema attīstībai .	0,5			

14.	Projekta ieguldījums Stratēģijas īstenošanā, Projektā ir pamatots tā devums /pienesums VRG teritorijā, tostarp lauku teritorijā.		1		
14.1.	Projekta pieteikumā ir aprakstīts ieguldījums lauku teritorijas attīstībā un pamatota nepieciešamība projekta realizācijai teritorijā (ir paplašināts apraksts/pamatojums par ieguldījumu teritorijā/piemēram ir atsauce uz aktuālo informācijas avotu vai pievienota aktuālā statistika, pētījumi, aptaujas u.c.) Plānoto rezultātu novērtējums.	1		B.2.7.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023.-2027.g.» , 54.-55. lpp.
14.2.	Projekta pieteikumā daļēji aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai apraksts ļoti vispārīgs/ virspusējs .	0,5			
14.3.	Projekta pieteikumā nav aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai neatbilst projekta saturam .	0			
15.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības centriem, atbilstoši pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.		2		
15.1.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā, ārpus novada nozīmes centriem (skat. kritēriju 15.2).	2		Projekta īstenošanas vieta, adrese	Atbilstoši definētajam apdzīvojuma līmenim "Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021 - 2035" , "Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija"
15.2.	Projekts tiek īstenots novada nozīmes centrā - <i>Līgatne, Augšlīgatne, Liepa, Priekulji, Vecpiebalga, Jaunpiebalga, Rauna, Drusti</i> .	1			
15.3.	Projekts tiek īstenots Cēsu pilsētā.	0,5			
16.	Projekta iesniedzēja saistība ar Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritoriju. Ja šāda izziņa vai izdruka netiek iesniegta, punkti šajā kritērijā netiek piešķirti.		2		

16.1.	iesniedzējs reģistrēts, deklarēts VRG teritorijā vairāk par 1 gadu.	2		A, D 11	Fiziskai personai, izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu. Ja šāds pielikums netiek iesniegts, šajā kritērijā punkti netiek piešķirti.
16.2.	iesniedzējs reģistrēts, deklarēts VRG teritorijā un darbojas tajā līdz 1 gadam.	1			
16.3.	iesniedzējs reģistrēts, deklarēts ārpus VRG teritorijas.	0			
SPECIFISKIE KRITĒRIJI, MAX punkti kopā			11,5		
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:					
0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 5 specifiskajos kritērijos, ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vislielākais punktu skaits saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazāks saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam vismazākais punktu skaits saņem 0 punktus u.tml.		0,01			Atbilst specifiskajiem kritērijiem
Projekts, kas izpilda vairāk rīcības rezultātīvo rādītāju. Par katru paredzēto rezultātīvo rādītāju izpildi papildus piešķirt 0.001 punktu.		0,01			
Maksimālais punktu skaits KOPĀ		30,5			
Minimālais punktu skaits, lai projekts būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai		15			

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība"

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Vērtēšanas kritēriji

Mērķis SM2: Pievilcīgas dzīves vides un aktīvu vietējo kopienu attīstība					
RĪCĪBA - R5 Kopienas stiprināšanas un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas iniciatīvas					
Nr.	Kritērijs	Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		JĀ	NĒ		
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem saņem vērtējumu NĒ, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts).					
1.	Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība SVVA Stratēģijai, Rīcībai, mērķiem un konkrētās kārtas sludinājumā noteiktām prasībām				
1.1.	Projekta iesniedzēja atbilstība.				Atbilstība MKN Nr.580 11.p.
1.2.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai un norādītajai rīcībai - R5 Kopienas stiprināšanas un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas iniciatīvas.			B.1.,B2	Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3. un noteiktajai darbības teritorijai un rīcību virzieniem «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 7.lpp., 61.-64. lpp.
1.3.	Projektā plānotās aktivitātes atbilst konkrētajai rīcībai, aktivitātēm un īstenošanas vietai.			B.2., B2.4	Aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 9. un 23.
Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama vai skaidra, lai vietējā rīcības grupa varētu izvērtēt projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, vietējā rīcības grupa rakstiski pieprasa atbalsta pretendenta papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darba dienu laikā					

pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu noraida kā neatbilstošu SVVA Stratēģijai.

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Atbilstošo atzīmēt X	MAX vērtējums		
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI					
2.	Atbalsta intensitātes kritērijs atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam, pamatbāzes intensitāte 70%		90%		Obligātais ielikums projekta pieteikuma D16 sadaļā
2.1.	Balstīts uz kopienu vajadzībām +20%			B.2.3	Pretendents norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai, atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam.
2.2.	Ieguldījums pašpietiekamo (viedo) ciemu attīstībā +20%				
2.3.	Ieguldījums mūžizglītības projektos +20%				

Kritērijs		Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		Punkti	Max vērtējums		
3.	Projekta ieviešanas gatavības pakāpe uz iesniegšanas brīdi, projektam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (vērtējums summējas MAX 4).		4		

3.1.	Ir iesniegti projekta pieteikumam atbilstošie obligātie pavaddokumenti (Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. p.) un CRLP noteiktie pielikumi.	2		D	Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. p.
3.2.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. p.	0			
Projekta gatavība ieviešanai. Ja projekta pieteikumā tikai pamatlīdzekļu iegāde vērtē p. 3.3, ja ir attiecināta būvniecība vērtē p. 3.4 p.		MAX 2			Iesniegti tie dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes iepirkuma dokumenti, būvniecības uzsākšana BIS), kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3.2.	Pievienoti visi pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti, sniegta pietiekama informācija par iepirkuma/ cenu aptaujas priekšmetu; iepirkuma/cenu aptaujas dalībniekiem. MKN Nr. 580. 49. 4.p.,	2			
3.3.	Ja attiecināma būvniecība - uz projekta iesniegšanas brīdi Būvniecības informācijas sistēmā ir iesniegta visa būvniecības uzsākšanas dokumentācija/ būvprojekts, iepirkuma dokumentācija, būvatļauja u.c. nepieciešamā dokumentācija, veikta cenu priekšizpēte vai veikts būvniecības iepirkums./ Izsniegta būvvaldes izziņa, kas liecina, ka būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai paziņojums par būvniecību nav nepieciešams. MKN Nr. 580.49.5p.	2			
3.4.	Daļēji / nepilnā sastāvā iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai	1			
3.5.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti pamatlīdzekļu iegādei vai būvniecības uzsākšanai.	0			
4.	Projektā aprakstīta teritorijas un problēmu analīze, kas pamato projekta nepieciešamību un plānotās aktivitātes uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveidei.		2		Pielikums projekta pieteikuma D11 sadaļā

4.1.	Detalizēti aprakstīta kopienas vai teritorijas problēmu analīze; saprotami aprakstīta teritorijas vieta, kura atbilst plānotajām aktivitātēm. Projekta aprakstā sniegta izsmeļoša informācija par risināmo problēmu. Saprotami aprakstīts aktivitāšu apraksts, veikta izpēte un pamatota projekta nepieciešamība vietējai kopienai, iesniegts apliecinājums D 11 sadaļā.	2		B.2.1.	Pamatota projekta nepieciešamība vietējai kopienai, iesniegts apliecinājums D 11 sadaļā.
4.2.	Daļēji aprakstīta teritorijas un problēmu analīze; daļēji aprakstīta teritorijas vieta, kas daļēji saskan ar plānotajām aktivitātēm. Projekta aprakstā sniegta informācija par risināmo problēmu. Pavirši aprakstīts aktivitāšu apraksts, vispārīgi veikta izpēte un pamatota nepieciešamība kopienai.	1			
4.3.	Nav aprakstīta teritorijas un problēmu analīze saistībā ar vietējo kopienu un teritoriju, kurā plānots realizēt projektu, nav apliecinājumu, ka projekts nepieciešams kopienai.	0			
5.	Projekta nepieciešamība, idejas pamatojums, sasaiste ar kopienas iedzīvotājiem. Potenciālā mērķa grupa un tās ieguvumi no projekta realizācijas.		2		Pielikums projekta pieteikuma D11 sadaļā
5.1.	Skaidri noteikta mērķgrupa. Pirms projekta pieteikuma sagatavošanas ir apzinātas un apkopotas attiecīgās mērķgrupas vajadzības. Ir veiktas konkrētas aktivitātes/pētījums/notikušas sanāksmes par vajadzību aktualitāti un prioritātēm. Iesniegts apliecinājums D 11 sadaļā.	2		B.2.1., B.2.5	Projekta pieteikumam pievienots papildinošs materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu vai apliecinājums aktivitātēm.
5.2.	Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, bet pētījums/konsultācijas par vajadzību aktualitāti un prioritātēm nav notikušas. Ir veiktas konkrētas aktivitātes/notikušas sanāksmes par vajadzību aktualitāti un prioritātēm, bet tās nav identificējamās vai neatbilst projekta aktivitātēm.	1			

5.3.	Nav aprakstīta un noteikta mērķgrupa, nav aprakstīti labuma guvēji.	0			
6.	Projekta sasniedzamie rezultāti (vērtējums summējas MAX 2).		2		
6.1.	Veicina mūžizglītības iespējas un pieejamību lauku teritoriju iedzīvotājiem, mācību un zināšanu pilnveides iniciatīvas. Zināšanu un prasmju pilnveidošana kopienu stiprināšanai, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai.	0,5		B.6.	Atbilstoši "Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 73.-74. lpp.
6.2.	Popularizē videi draudzīgus dzīvesveida principus.	0,5			
6.3.	Virzība uz pašpietiekamas kopienas (viedā) ciema attīstību.	0,5			
6.4.	Tradicionālo prasmju pilnveidošana.	0,5			
7.	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.		2		
7.1.	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	2		C	
7.2.	Projekta iesniegumā nepilnīgi norādīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	1			
7.3.	Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim.	0			

8.	Projekta riski, to izvērtējums (finanšu, juridiskie, administratīvie projekta ieviešanas riski) un laika plānojums.		2		
8.1.	Ir noteikti riski, tie izvērtēti, norādītas iespējamās problēmas t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā. Projektam ir noteikts, detalizēts laika plānojums. Ir nodrošināts līdzfinansējums.	2		B2.2, B.2.3	Tiek vērtēta pieeja risku izvērtējumam un pretendenta potenciāls plānoto darbību realizēšanai.
8.2.	Risku izvērtējums nepilnīgs, daļējs skaidrojums projekta rezultātu uzturēšanai, vispārīgs laika plānojums.	1			
8.3.	Nav izvērtēti riski. Nav aprakstītas projekta uzturēšanas izmaksas.	0			
9.	Aprakstīta projekta rezultātu pieejamības nodrošināšana plašākai sabiedrībai. Projekta sasniedzamā mērķa/radītā pieejamība, kvalitāte, sasniedzamība.		2		
9.1.	Projekta rezultāti ir publiski pieejami neierobežotā laikā (neskaitot sezonālītāti) jebkuram iedzīvotājam. (piem: publiskas vietas – takas, velo celiņi, bērnu laukumi, atpūtas vietas, sporta laukumi utt.).	2		B.2.	
9.2.	Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā (neskaitot sezonālītāti) jebkuram iedzīvotājam. (piem.: rotaļu laukumi pie b/d, sporta zāles, vingrošanas, trenažieru telpas utt.).	1			
9.3.	Projekta rezultāts ir pieejams tikai nelielai mērķa grupai. (piem.: BDR darbības nodrošināšana konkrētai nelielai mērķgrupai).	0			
10.	Projekta plānotas izmaksas un to atbilstība projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem.		2		

10.1.	Projekta plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa un rezultātu sasniegšanu. Plānotās investīcijas un sasniedzamais rezultāts samērīgs - atbilst plānotam rezultātam, labuma guvēju skaitam. Izmaksu pamatojošie dokumenti - cenu aptauja, izmaksu pamatojošie cenu izpētes vai iepirkuma dokumenti saprotami, pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle.	2		B.8., B.10	Tiks vērtēts vai projektā plānotās investīcijas nodrošinās mērķu sasniegšanu un kāds ir mērķauditorijas lielums vai kopienas iedzīvotāju skaits vai kāds ir labuma guvēju skaits un rezultātu nozīmīgums.
10.2.	Projekta plānotās izmaksas atbilst mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Izmaksu pamatojošie cenu izpētes/iepirkuma dokumenti daļēji saprotami. Ir neprecizitātes.	1			
10.3.	Projektā plānotās izmaksas nav pamatotas, nav plānoto investīciju samērīgums – pamatlīdzekļu iegāžu/ būvniecības izmaksas pret plānoto labuma guvēju skaitu.	0			
11.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums.		1		Pielikums projekta pieteikuma D11 sadaļā
11.2.	Projektam pievienota projekta realizācijas vietas fotofiksācija, ideju paskaidrojošs vizuālais risinājums atbilstoši projekta saturam - plānotās infrastruktūras vizualizācija t.sk. plāns, pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai materiāls, kas uzskatāmi palīdz izprast projekta būtību.	1		D 11	Tiks vērtēts projekta idejas vizuālais risinājums, kas iesniegts kā pielikums. Ja šāds pielikums netiek iesniegts, šajā kritērijā netiek piešķirti.
11.3.	Projektam nav pievienots skaidrojošs vizuāls pielikums vai tas nesniedz projekta idejas vizualizāciju.	0			
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI, MAX punkti kopā			19		
SPECIFISKIE KRITĒRIJI					
12.	Projekta atbilstība inovācijas pazīmēm un inovācijas līmenim, saskaņā ar SVVA Stratēģiju (vērtējums summējas MAX 3 punkti).		3		
12.1.	Atbilstība inovācijas pazīmēm:				

12.1.1.	Atbilst vienai no SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm - oriģinalitāte, resursu izmantošanas efektivitāte, sabiedriskā nozīme (ilgtspēja), partnerība, pārnozaru risinājumi.	1		B.5. Sniegts inovācijas apraksts, atbilstoši SVVA stratēģijai	Atbilstoši inovatīvo risinājumu identificēšanai «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 56.-59. lpp.
12.1.2.	Neatbilst SVVA Stratēģijā noteiktajām inovācijas pazīmēm (tālāk netiek vērtēts kritērijs 13.2)	0			
12.2.	Inovāciju ietekmes līmenis uz teritorijas attīstību (vērtē, ja pieteikums atbilst inovācijas pazīmēm):				
	Ļoti augsta ietekme - projekts ir inovatīvs visā CRLP teritorijā.	2			
	Augsta ietekme - projekts ir inovatīvs pagastā/pilsētā.	1			
	Neliela ietekme - projekts ir inovatīvs tikai projekta iesniedzēja darbības nodrošināšanai.	0,5			
13.	Projekts atbilst būtiskiem SVVA stratēģijas virzieniem, pamatoti projekta pieteikumā (vērtējums summējas MAX 3,5)		3,5		
13.1.	Projekts atbilst digitalizācijas pazīmēm - rada digitālus produktus, pakalpojumus vai tehnoloģiskus procesus, risinājumus kopienai vai teritorijai.	0,5		B.2.6., B.2.7	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 54. lpp.
13.2.	Projekts atbilst apritīguma pamatprincipiem - atkritumu/materiālu atkārtota izmantošana (kokmateriāli, tekstilmateriāli, riepas, būvgruži, plastmasas izstrādājumi u.c.).	0,5			
13.3.	Projekts attīsta/ virza sadarbības pieeju . Kopienas/ dažādu mērķgrupu savstarpēja sadarbība/mijiedarbība, panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai.	0,5			
13.5.	Veicinātu vienlīdzīgas iespējas visām sabiedrības grupām , piekļuves un pieejamības iespējas personām ar invaliditāti.	0,5			

13.5.	Lauku iedzīvotājiem nepieciešamie risinājumi - labiekārtots vai jaunizveidots infrastruktūras objekts, iekārtotas telpas u.tml. vai materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un izmantošana vietas attīstībā, sociālo jautājumu risināšana.	0,5			
13.6.	Lauku iedzīvotājiem nepieciešamie risinājumi - jaunas pakalpojuma iespējas.	0,5			
13.7.	Ieguldījums pašpietiekama (viedā) ciema attīstībai.	0,5			
14.	Projekta ieguldījums Stratēģijas īstenošanā, Projektā ir pamatots tā devums /pienesums VRG teritorijā, tostarp lauku teritorijā.		1		
14.1.	Projekta pieteikumā ir aprakstīts ieguldījums lauku teritorijas attīstībā un pamatota nepieciešamība projekta realizācijai teritorijā (ir paplašināts apraksts/pamatojums par ieguldījumu teritorijā/piemēram ir atsauce uz aktuālo informācijas avotu vai pievienota aktuālā statistika, pētījumi, aptaujas u.c.) Plānoto rezultātu novērtējums.	1		B.2.7.	Atbilstoši «Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 54.-55. lpp.
14.2	Projekta pieteikumā daļēji aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai apraksts ļoti vispārīgs/ virspusējs.	0,5			
14.3.	Projekta pieteikumā nav aprakstīta un pamatota nepieciešamība teritorijā un ieguldījums lauku teritorijas attīstībā vai neatbilst projekta saturam.	0			
15.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā ārpus attīstības centriem, atbilstoši pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.		2		
15.1.	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā, ārpus novada nozīmes centriem (skat.kritēriju 15.2).	2		Projekta īstenošana	Atbilstoši definētajam apdzīvojuma līmenim"Cēsu novada ilgtspējīgas

15.2.	Projekts tiek īstenots novada nozīmes centrā - <i>Līgatne, Augšlīgatne, Liepa, Priekuļi, Vecpiebalga, Jaunpiebalga, Rauna, Drusti.</i>	1		s vieta, adrese	attīstības stratēģija 2021 - 2035" , "Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija"
15.3.	Projekts tiek īstenots Cēsu pilsētā.	0,5			
16.	Projekta iesniedzēja saistība ar Cēsu rajona lauku partnerības darbības teritoriju. Ja šāda izziņa vai izdruka netiek iesniegta, punkti šajā kritērijā netiek piešķirti.		2		
16.1.	Iesniedzējs reģistrēts, deklarēts VRG teritorijā vairāk par 1 gadu	2		A, D11	Fiziskai personai, izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu. Ja šāds pielikums netiek iesniegts, šajā kritērijā punkti netiek piešķirti.
16.2.	Iesniedzējs reģistrēts, deklarēts VRG teritorijā un darbojas tajā līdz 1 gadam	1			
16.3.	Iesniedzējs reģistrēts, deklarēts ārpus VRG teritorijas	0			
	SPECIFISKIE KRITĒRIJI, MAX punkti kopā		11,5		
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:					
0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 5 specifiskajos kritērijos, ja 3 projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekts, kam vislielākais punktu skaits saņem 0.002 punktus, otrs, kam mazāks saņem 0.001 punktu un trešais projekts, kam vismazākais punktu skaits saņem 0 punktus u.tml.			0,01		Atbilst specifiskajiem kritērijiem
Projekts, kas izpilda vairāk rīcības rezultātīvo rādītāju. Par katru paredzēto rezultātīvo rādītāju izpildi papildus piešķirt 0.001 punktu.			0,01		
Maksimālais punktu skaits KOPĀ			30,5		
Minimālais punktu skaits, lai projekts būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai			15		