



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas

3. kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš	2025. gada 19.jūnijs - 2025. gada 19.jūlijs
Kārtas kopējais finansējums	80 755,71 EUR
Projektu īstenošanas teritorija	Valmieras novads - Bērzaines, Burtnieku, Ipiķu, Jeru, Kocēnu, Ķonu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Valmieras, Vecates un Vilpulkas pagasti, Rūjienas un Mazsalacas pilsētas; Valkas novads – Kārķu pagasts.
Projektu īstenošanas termiņš: a) Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; b) Pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	
Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” Adrese: Lilijas iela 4, Valmiera, LV-4201 Kontaktpersona: Ineta Andersone Tālr.nr.+371 22844230 E-pasts: salacaruja@gmail.com Informācija par projektu konkursu pieejama mājaslapā : https://www.nosalacaslīdzrūjai.lv/leader-2023-2027/projektu-konkursi un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā : https://www.lad.gov.lv/lv/pieteikšanas-termini-uz-pasakumu-el fla-2023-2027	

Mērķis	Stabila vietējā ekonomika
1.3.Rīcība	Inovatīvu tehnoloģiju īstenošana un kopdarbības veicināšana uzņēmējdarbībā
Atbalsta apmērs	80 755,71 EUR



Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība:	Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	75 000 EUR pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādes projektiem, darbinieku produktivitātes kāpināšanai un produktu un pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai; 100 000 EUR būvniecības projektiem.
Atbalsta intensitāte	Pamatbāzes intensitāte - 40% Paaugstināta atbalsta intensitāte – 65%, Inovācija VRG darbības teritorijas vai valsts mērogā un/vai ņemti vērā bioekonomikas aspekti, klimatneitralitāte (saskaņā ar biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijas 2.3.nodaļā aprakstītajiem kritērijiem atbalsta intensitātes paaugstināšanai) Salaca Rūja SVVA Stratēģija 2023-2027
Rīcības apraksts	Rīcības mērķis ir atbalstīt vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu un īso piegādes ķēžu darbības īstenošanu. Prioritāri ieteicamas sekojošas rīcības: 1. realizācijas īso ķēžu un tiešās tirdzniecības tīklu veidošana informācijas sistēma vietējo produktu aprītei; komercpakalpojumu tīkla attīstīšana; 2. attālinātā darba iespēju un tām nepieciešamās vides radīšana un tehnoloģiju nodrošināšana; 3. vietējo zīmolu veidošana un virzīšana, oriģinālas mārketinga un tirdzniecības metodes un shēmas; 4. digitalizācija un risinājumu modernizācija uzņēmējdarbības attīstībai, digitālā transformācija ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspējai, sadarbību un digitālo prasmju pārneses nodrošināšana. ! Kārtas ietvaros vienā rīcībā viens projektu iesniedzējs drīkst iesniegt <i>tikai vienu projekta iesniegumu.</i>



VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Projektu vērtēšanas kritēriji aktivitātē «Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas»

Rīcība:

1.3. Inovatīvu tehnoloģiju īstenošana un kopdarbības veicināšana uzņēmējdarbībā.

Nr.	Kritērijs	Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		JĀ	NĒ		
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem saņem vērtējumu NĒ, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
1.	Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģiju un tas atbilst rīcības:				
1.1.	mērķim			B.1.	B.1. minētajam mērķim (par projekta mērķi tiks uzskatīts pirmais teikums B.1. sadaļā) ir jāatbilst MK noteikumu Nr.580 punktam 9.5.
1.2.	aktivitātēm			B.5. B.2.1.	B.5. un B.2.1. minētās aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 9.,10.1 un 10.2.
1.3.	īstenošanas vietai			B.3.	Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3. un noteiktajai darbības teritorijai «Biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 12.-13. lpp
2.	Projektā ir pamatots tā devums /pienesums VRG teritorijā, tostarp lauku teritorijā ¹			B.2.8., projekta iesniegums kopumā	Tiek vērtēts projekta ieguldījums, pievienotā vērtība VRG teritorijai, tostarp lauku teritorijai

¹ lauku teritorija – Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas un pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju

3.	Projektā ir pamatota tā ietekme uz SVVA stratēģijas sasniedzamajiem rezultātiem			B.2.7., projekta iesniegums kopumā	Tiek vērtēta projekta ietekme uz SVVA stratēģijas sasniedzamajiem rezultātiem, atbilstoši «Biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA Stratēģija 2023. - 2027.g.» 7.tabula. Sasniedzamie rezultāti, 55.lpp	
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI						
4.	Atbalsta intensitātes kritērijs					
4.1.	40% - pamatbāzes intensitāte			-	Atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam	Pretendents norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai
4.2.	65% - Inovācija VRG darbības teritorijas vai valsts mērogā un/vai ņemti vērā bioekonomikas aspekti, klimatneitralitāte			-		
4.3.	75% «Lauku biļete»			-		
5.	Projekta idejas pamatojums, noformulēta risināmā problēma un aprakstīti ieguvumi, ja tiks īstenots projekts					
5.1.	Skaidri aprakstīta esošā situācija, definētas problēmas, izklāstīta projekta ideja un paredzamās pārmaiņas pēc projekta ieviešanas			2	B.2.1.	Tiek vērtēta pretendenta spēja formulēt līdz šim nerisinātas teritorijas iedzīvotāju vajadzības pēc konkrēta produkta (pakalpojuma/preces)
5.2.	Vispārīgi aprakstīta esošā situācija un nepārliciecināms problēmas izklāsts			1		
5.3.	Nav izprotama projekta ideja, apraksts nepilnīgs			0		
6.	Ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts, pakalpojuma sniegšanas apraksts					
6.1.	Skaidri aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process			2	B.2.2.	Tiek vērtēta spēja saprotami izklāstīt ražošanas un tehnoloģiskos procesus, aprakstīts kā tiks sniegts piedāvātais pakalpojums
6.2.	Vispārīgi aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process			1		
6.3.	Nav aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process			0		
7.	Tirgus izpēte (konkurentu analīze, teritorijas analīze, nepieciešamie resursi u.c.)					

7.1.	Detalizēti veikta tirgus izpēte, konkurentu un projekta darbības teritorijas analīze, apzināti nepieciešamie resursi un to ieguves, pamatota produkta vieta tirgū, izstrādāta pārdošanas stratēģija	2	B.2.3.	Tiek vērtēta pretendenta spēja formulēt līdz šim nerisinātas teritorijas iedzīvotāju vajadzības pēc konkrēta produkta (pakalpojuma/preces). Teritorijas un konkurentu izpēte vas tikt pievienota projekta pielikumā
7.2.	Tirgus situācija apzināta, produktam ir sava vieta tirgū. Paredzamais uzlabojums teritorijas attīstībai nav pietiekami argumentēts. Nepietiekoši skaidroti resursu ieguves veidi	1		
7.3.	Tirgus un konkurentu izpēte veikta virspusēji un nav pārliecības, ka produkta realizācija būs veiksmīga	0		
8.	Ir aprakstīta potenciālā mērķa grupa un tās ieguvumi pēc projekta realizācijas			
8.1.	Skaidri noteikta un aprakstīta mērķgrupa	2	B.2.1.	Mērķa grupu aprakstam var izmantot «Biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģija 2023. - 2027.g.» , nodaļu 1.1.3. Sociālekonomisks apskats
8.2.	Noteikta vispārīga mērķgrupa	1		
8.3.	Nav noteikta mērķgrupa	0		
9.	Ir risku (laika, darbspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie) un to novēršanas iespēju apraksts			
9.1.	Ir veikts un aprakstīts risku izvērtējums, norādīti iespējamie risku novēršanas vai mazināšanas plāni saskaņā ar projekta biznesa ideju, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	2	B.2.4.	Tiek vērtēta analītiska pieeja risku izvērtējumam un pretendenta potenciāls plānoto darbību realizēšanai,
9.2.	Risku izvērtējums nepilnīgs, nav atspoguļota risku novēršana vai mazināšana saskaņā ar projekta biznesa ideju, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	1		
9.3.	Nav izvērtēti riski	0		
10.	Projektā paredzētās aktivitātes ir atbilstošas laika grafikam			
10.1.	Aktivitātes ir atbilstošas laika grafikam	2	B.2.7.	
10.2.	Plānotā projekta īstenošanā ir laika grafika neatbilstības	1		

10.3.	Aktivitātes nav atbilstošas laika grafikam un nav loģiska secība aktivitāšu realizēšanā	0		Atbilstoši sludinājumā norādītajam projekta īstenošanas termiņam
11.	Ir apraksts kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja			
11.1.	Ir skaidri aprakstīts kā tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana	2	B.2.1., B.2.7.	Vajadzības gadījumā (projekta veidlapā limitējošs rakstu zīmju skaits) pievienots pielikums, kurā detalizēti atspoguļots kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, preču vai pakalpojumu noieta attīstība un uzņēmuma izaugsmes vīzija
11.2.	Apraksts vispārīgs, pamatotība daļēja	1		
11.3.	Nav aprakstīta projekta ilgtspēja	0		
12.	Projektā plānotās iegādes ir atbilstošas projekta mērķim			
12.1.	Plānotās iegādes ir atbilstošas projekta mērķim un ir dots argumentēts pamatojums	1	B.8., B.10.	Tiks vērtēts tas vai projektā plānotās iegādes nodrošinās mērķu sasniegšanu
12.2.	Projektā plānotās iegādes nav atbilstošas projekta mērķim	0		
13.	Projekta ieviešana			
13.1.	Projekta iesniegumā raksturots projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānisms un projekta īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi, to kvalifikācija un pienākumi. Tie ir atbilstoši un pietiekami projekta mērķu sasniegšanai	2	B.2.1.,B.2.3., B.2.6.	Ieteikums projekta pielikumā ietvert informāciju par atbalsta pretendenta vadītāja / komandas prasmēm un līdzšinējo pieredzi kā arī finanšu piesaisti, ja tāda ir nepieciešama
13.2.	Projekta iesniegumā nepilnīgi raksturots projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānisms un projekta īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi, tie ir daļēji atbilstoši projekta sekmīgai realizēšanai	1		
13.3.	Nav apraksta par vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānismu, nepieciešamajiem resursiem vai tie ir neatbilstoši projekta vajadzībām	0		

14.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums			
14.1.	Projektam pievienots ideju paskaidrojošs vizuālais risinājums - pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai datorizaina tehnikā sagatavots materiāls, kas uzskatāmi palīdz izprast projekta būtību. Pievienotajā pielikumā jāatbilst projekta vizuālā ideja, kura papildina paskaidrojošo materiālu	2	Veidlapas D sadaļa	Tiks vērtēts projekta idejas vizuālais risinājums, kas iesniegts kā pielikums. Ja šāds pielikums netiek iesniegts, tas netiek pieprasīts un punkti šajā kritērijā netiek piešķirti
14.2.	Projektam nav pievienots skaidrojošs vizuāls pielikums	0		
15.	Atbalsta pretendenta projektu īstenošanas pieredze*			
15.1.	Īstenoto projektu pieredze ir pozitīva (projekts ir īstenots, mērķis, rezultāts ir sasniegts, rādītāji sasniegti, nodrošināta projekta publicitāte)	1	VRG datu bāze	*Attiecas, ja VRG ir bijis iesniegts vismaz 1 projekts
15.2.	Īstenoto projektu pieredze nav pozitīva (projekts ticis atsaukts, nav sasniegts mērķis, rādītāji, rezultāts, nav nodrošināta projekta publicitāte)	0		
16.	Projekta publicitāte (Sasniedzamais rādītājs, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem, tiks iekļauts lēmumā par projekta pieteikuma apstiprināšanu)			
16.1.	*Detalizēti aprakstīti vismaz 3 dažādi informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu, nodrošinot LEADER vizuālā tēla atbilstību, t.sk biedrības «No Salacas līdz Rūjai» logo ² Aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība uzraudzības periodā, norādot vismaz 2 dažādus konkrētus publicitātes pasākumus	1	B.2.7.	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai, tādējādi veicinot projekta atpazīstamību Izvietojot informāciju par projektu digitālajā vidē, jāiekļauj sekojoša informācija: Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.; īstenošanas vieta, laiks; mērķis, galvenās
16.2.	Nav aprakstīti vismaz 3 dažādi informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un/vai nav aprakstīts kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība uzraudzības periodā, nav norādīti vismaz 2 publicitātes pasākumi	0		

² Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" logo vadlīnijas

				aktivitātes Rezultatīvie rādītāji Budžets (EUR) t.sk.: ELFLA finansējums (EUR) Cits līdzfinansējums (EUR); projekta iesniedzējs, kontaktinformācija *Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērotas finanšu korekcijas saskaņā ar MK Nr.113 68.pantu.
17.	Projekta gatavība			
17.1.	Ir iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti ³	2	Veidlapas D sadaļa	Tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe uz projekta iesniegšanas brīdi
17.2.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti	0		Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. p.
SPECIFISKIE KRITĒRIJI				
18.	Projekta inovācijas pamatojums un apraksts			
18.1.	Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā un projekta iesniegumā skaidri izklāstīts idejas inovācijas vai bioekonomikas	2	B.7.	Saskaņā ar biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģijā

³ **Būvniecības projektiem** - ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana/ būves restaurācija, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra. **Pamatlīdzekļu iegādes projektiem** – ir veikta iepirkuma procedūra un ir pievienoti citi nepieciešamie dokumenti, kas norādīti veidlapas D sadaļā. Sagatavotie dokumenti ir kvalitatīvi, salasāmi.

	inovācijas virziens ar izvērstu pamatojumu. Projektā skaidri norādītas izmaksas, kas paredzētas inovācijas ieviešanai un ieguldījuma proporcija inovatīvā tehnoloģijā vai risinājumā ir vismaz 30% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām			2.3.nodaļā iekļauto definīciju un raksturojumu, pazīmēm un parametriem par inovācijām un bioekonomiku
18.2.	Projekts vai tā rezultāts nav inovatīvs VRG darbības teritorijā un/vai projekta iesniegumā nav skaidri izklāstīts idejas inovācijas virziens ar izvērstu pamatojumu. Projektā neskaidri vai nav norādītas izmaksas, kas paredzētas inovācijas ieviešanai un ieguldījuma proporcija inovatīvā tehnoloģijā vai risinājumā ir mazāka par 30% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām	0		Inovācija nevar tikt ieviesta bez projekta iegādēm un aktivitātēm Katras pozīcijas atbilstība inovācijas pazīmēm tiek vērtēta atsevišķi
19.	Plānots kopprojekts			
19.1.	Projekts ir kopprojekts	2	Projekta veidlapa	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.580.
19.2.	Projekts nav kopprojekts	0		
20.	Projekta darbības virziens			
20.1.	Projekta investīcijas vērstas uz ražošanas attīstību	2	B.2.1., B.4., B.5.	
20.2.	Projekta investīcijas balstītas uz pakalpojuma sniegšanu	1		
21.	Projekta ietekme uz vides ilgtspēju			
21.1.	Sniegts detalizēts pamatojums projekta ietekmei uz apkārtējo vidi un virzībai uz klimatneitralitāti . Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, piesārņojuma novēršanu un/vai iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību, energoefektivitātes paaugstināšanu	2	B.6.	Saskaņā ar biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģijā 2.3.nodaļā iekļauto klimatneitralitātes definīciju un raksturojumu

21.2.	Nav attiecīga apraksta un/vai nav paredzēta augstākminēto iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana	0		Jānorāda joma/-as, kuras projekta īstenošanā rezultātā sekmēs mērķu sasniegšanu saistībā ar virzību uz klimatneitralitāti (vējš, saule, biomasas, bioloģisko produktu ražošana, aprites ekonomika, cita joma)
22.	Projekts veicinās sadarbību starp uzņēmējiem, mājažotājiem vai amatniekiem			
22.1.	Sniegts detalizēts pamatojums par iespējamajiem sadarbības modeļiem, pievienoti vismaz 2 nodoma protokoli	2	B.2.1.,Veidlapas D sadaļa	Iespējamie sadarbības modeļi - tiks izmantotas VRG teritorijā cita uzņēmuma ražotās izejvielas; tiks tirgoti cita VRG teritorijas uzņēmuma radītie produkti; tiks sniegti pakalpojumi citiem VRG teritorijas uzņēmumiem; tiks izmantoti citi VRG teritorijas uzņēmumu pakalpojumi
22.2.	Nav attiecīgā apraksta, nodoma protokoli nav pievienoti	0		
23.	Projekta iesniedzēja saistība ar VRG darbības teritoriju			
23.1.	Iesniedzējs reģistrēts, deklarēts VRG teritorijā vairāk par 1 gadu	2	B.2.7., Veidlapas D sadaļa	Fiziskai personai, izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu. Ja šāda izziņa vai izdruka netiek iesniegta, tā netiek pieprasīta un
23.2.	Iesniedzējs reģistrēts, deklarēts VRG teritorijā un darbojas tajā līdz 1 gadam	1		
23.3.	Iesniedzējs reģistrēts, deklarēts ārpus VRG teritorijas	0		

				punkti šajā kritērijā netiek piešķirti
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:				
0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 6 specifiskajos kritērijos		0,01		Atbilst specifiskajiem kritērijiem
Maksimālais punktu skaits:	35			
Minimālais punktu skaits, lai projekts būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:	19			