



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Ziemeļkurzemes
Biznesa Asociācija

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē: "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2025.gada 10.oktobra līdz 2025.gada 10.novembrim

Kārtas kopējais finansējums: 279 289,30 EUR

Projektu īstenošanas teritorija: Ventspils novada Ances, Piltenes, Popes, Puzes, Ugāles, Usmas, Ziru, Zlēku, Vārves, Tārgales, Jūrkalnes, Užavas pagasti un Piltenes pilsēta, un Talsu novada Dundagas, Īves, Kolkas, Lubes un Valdgales pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš:

- 1) ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
- 2) aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”, ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas”, nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
- 3) ELFLA6 rīcībai – līdz astoņpadsmit mēnešiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
- 4) pārējiem projektiem - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija: www.ziemeļkurzeme.lv ;
zba@dundaga.lv

Kontaktpersonas konsultācijām: Andra Ratkeviča – 28385025; Gunta Abaja – tel. 29172814

Mērķis: Pievilcīga dzīves vide un aktīvas lauku kopienas.

Rīcība	ELFLA4: Uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveide
Atbalsta apmērs	200 000 EUR
Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 23.punktā minētā darbība	Atbalstu aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt pašvaldību, sabiedrisko un reliģisko organizāciju iniciatīvas infrastruktūras attīstībai publiski izmantojamiem objektiem, to labiekārtošanai/ izveidei un kvalitatīvai piekļuvei: brīvdabas estrādes, parki, atpūtas vietas, dabas takas ar atpūtas elementiem, publiskie sporta aktivitāšu laukumi,

	kapsētu teritorijas un citas tamlīdzīgas vietējai sabiedrībai aktuālas un publiski pieejamas vietas, kuru izveidi vai labiekārtošanu atbalsta vietējā kopiena (iekļauts jaunā perioda stratēģijas sagatavošanas pagasta SVIDā¹ vai organizēta sabiedriskā ieceres apspriešana, kurā piedalās vismaz 2% no konkrētā pagasta iedzīvotājiem). Fiziska vai juridiska persona, saskaņā ar atbalsta piešķiršanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, var saņemt atbalstu vides pieejamības izveidei personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem. Pamata atbalsta intensitāte 70%, kura var tikt palielināta līdz 90% SVVA stratēģijas 3.1.1. sadaļā minētos gadījumos. Priekšroka ir projektiem, kuri vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras uzlabošanu un publiskās pieejamības nodrošināšanu. Infrastruktūras projektiem nepieciešams saskaņojums ar vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	50 000 EUR, pašvaldībām – 100 000 EUR
Atbalsta intensitāte	70% - pamata; maksimālais atbalsts līdz 90% , saskaņā ar biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.– 2027.gadam 3.1.1. nodaļā aprakstītiem kritērijiem atbalsta intensitātes paaugstināšanai (www.ziemeļkurzeme.lv/lv/strategija)
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	Pasākumā neatbalsta bērnu rotaļu laukumu izveidi. Piekrastes pagastos atbalstu nevar saņemt kultūras mantojuma saglabāšanai un publiskās vides infrastruktūras pieejamībai, jo atbalsts ir pieejams EJZAF3 un EJZAF4 rīcībās.

Rīcība	ELFLA5: Kopienų stiprināšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
Atbalsta apmērs	61 289,30 EUR
Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 23.punktā minētā darbība	Atbalstu aktivitātē "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt iniciatīvas vietējo iedzīvotāju apmācībām un prasmju apguvei, sabiedrisko organizāciju kapacitātes palielināšanai (telpu labiekārtošana un aprīkošana), kopienu centru izveidei. Kultūras un dabas vērtību izziņāšanai un popularizēšanai. Aktīva dzīvesveida veicināšanai, savstarpējās komunikācijas pilnveidei. Pamata atbalsta intensitāte 70%, kura var tikt palielināta līdz 90% SVVA stratēģijas 3.1.1. sadaļā minētos gadījumos. Papildus atbalsts ir projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā, viedo ciemu darbības plānos (stratēģijās) balstītiem pasākumiem.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	50 000 EUR
Atbalsta intensitāte	70% - pamata; maksimālais atbalsts līdz 90% , saskaņā ar biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023 – 2027.gadam 3.1.1. nodaļā aprakstītiem kritērijiem atbalsta intensitātes paaugstināšanai (www.ziemeļkurzeme.lv/lv/strategija)

¹ www.ziemeļkurzeme.lv/lv/strategija

Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	Rīcībā neatbalsta būvniecību, tautas un skatuves tērpu iegādi. Piekrastes pagastos atbalstu nevar saņemt kultūras mantojuma saglabāšanai.
---	---

Rīcība	ELFLA6: Jauniešu iniciatīvu atbalsts
Atbalsta apmērs	18 000,00 EUR
Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 23.punktā minētā darbība	Atbalstu aktivitātē "Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jauniešu iniciatīvas, lai neformālās izglītības ceļā nodrošinātu iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences. Jauniešu projektā jāiesaista vismaz desmit dalībnieki no biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas" VRG teritorijas, no kuriem vismaz 80% jābūt vecumā no 7 līdz 25 gadiem. Jauniešu iniciatīvas projekta īstenošanas ilgums ir līdz astoņpadsmit mēnešiem. Pasākumi vērsti uz jauniešu interešu un fizisko spēju attīstīšanu, radošumu un prasmēm, dažādu ārpuskolas zinību apguvei, lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu, projektiem, kas paredz sociālās atstumtības riska grupu bērnu integrāciju. Atvērto durvju dienas pie uzņēmējiem un mentora piesaiste uzņēmējdarbības iemaņu apguvei.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	6 000 EUR
Atbalsta intensitāte	100%
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju	Atbalstu jauniešu iniciatīvām lauku teritorijā var saņemt kā fiksētas summas maksājumu "Jauniešu iniciatīvas", izmantojot Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku ² fiksētas summas maksājuma piemērošanai. Fiksētas summas maksājums ir konstants lielums, kas balstīts uz iepriekš noteiktu rezultātu, līdz ar to tas nevar tikt koriģēts atbilstoši projekta darbības procentuālajai izpildes pakāpei.

Projekta vērtēšanas kritēriji :

M2 Pievilcīga dzīves vide un aktīvas lauku kopienas		
ELFLA4 - Uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveide		
Nr.	Atlases kritērijs	Vērtējums/ Punkti
	Atbilstība	
	Atbilst stratēģijai, noteiktajai rīcībai, biedrības ZBA VRG teritorijai (Ja tiek saņemts "Nē" – projekts tiek noraidīts)	Jā / Nē
1.	Projekta mērķis	
	- projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā. Individuālais projekta mērķis ir saskaņots ar projekta īstenošanas vietas pagasta SVID (publicēts www.ziemeļkurzeme.lv) vai ir organizēta sabiedriskā apspriešana.	2
	- projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai. Individuālais projekta mērķis ir	1

² <https://ziemeļkurzeme.lv/lv/lauku-saistosie-noteikumi>

	saskaņots ar projekta īstenošanas vietas pagasta SVID (publicēts www.ziemeļkurzeme.lv) vai ir organizēta sabiedriskā apspriešana.	
	- projekta mērķis ir nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā. Individuālais projekta mērķis nav saskaņots ar projekta īstenošanas vietas pagasta SVID (publicēts www.ziemeļkurzeme.lv) un nav organizēta sabiedriskā apspriešana. (Ja tiek saņemta "0" – projekts tiek noraidīts)	0
2.	Projekta pieteikuma dokumenti (punkti summējas)	*
	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 10.10.2023. noteikumos Nr.580.	1
	Projektiem ar būvniecību iesniegti arī tie dokumenti, kurus saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.580 51.punktu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	2
	Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti	0
	* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem: ja pievienotie dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).	
3.	Projekta nepieciešamība un plānotais rezultāts	
	- pieteikumā skaidri aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projekta pieteikumā vai pievienotajā dokumentā pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	2
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projektā nav pārliecinoši pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	1,5
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt, nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Projekta aktualitātei ir deklaratīvs apraksts.	1
	- pieteikumā neskaidri aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Nav pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	0
4.	Potenciālā mērķa grupa un tās ieguvumi no projekta	
	- skaidri definēta mērķa grupa, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumam pievienots papildinošs materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu.	2
	- definēta mērķa grupa, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumā vai tā pielikumā iekļautā informācija nesniedz pārliecību par mērķauditorijas objektīvu novērtējumu.	1,5
	- definēta mērķa grupa, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumā vai tā pielikumā nav sniegts apraksts par projekta mērķauditorijas novērtēšanu.	1
	- mērķa grupas apraksts nav pietiekami detalizēts, nav norādīts tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumā vai tā pielikumā nav sniegts apraksts par projekta mērķauditorijas novērtēšanu.	0
5.	Plānotās aktivitātes un projekta īstenošanas gaita	
	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Pārskatāmi un loģiski atspoguļota projekta īstenošanas gaita un skaidri saprotama veicamo darbu secība.	2
	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Aprakstīta projekta īstenošanas gaita vai veicamo darbu secība.	1,5
	- pieteikumā neskaidri aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Neskaidri aprakstīta projekta īstenošanas gaita un veicamo darbu secība.	1
	- pieteikumā neskaidri aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Nav sniegts projekta īstenošanas darbu apraksts un to veikšanas secība.	0

6.	Projekta īstenošanas un ieviešanas riski	
	1) identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi riski; 2) sniegts katra riska apraksts, konkretizēta tā būtība, raksturoti apstākļi un iestāšanās varbūtība; 3) katram riskam ir norādīta tā ietekme (augsta, vidēja, zema) un risku iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema); 4) katram riskam ir norādīti plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas/mazināšanas pasākumi, tai skaitā šo pasākumu īstenošanas biežums un par pasākumiem atbildīgās personas	2
	- Identificēti, bet daļēji vai nepilnīgi izvērtēti	1
	- Identificēti, bet nav analizēti	0
	Minimālie punkti (1. -6.) (Projekti, kuri nesaņem minimālo punktu skaitu, tālāk netiek vērtēti)	6
7.	Bērnu un/vai jauniešu interešu attīstīšana	
	- pasākums vērsts uz jauniešu interešu attīstīšanu, aprakstīts un skaidri pamatots turpinājums pēc projekta	2
	- pasākums netieši vērsts uz jauniešu/bērnu interešu attīstīšanu	1
	- pasākums nav vērsts uz bērnu un/vai jauniešu interešu attīstīšanu	0
8.	Kultūrvēsturiskais mantojums	
	- pasākums vērsts uz materiālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu	2
	- pasākums vērsts uz nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu	1
	- pasākums nav vērsts uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu vai popularizēšanu	0
9.	Iespēju radīšana sociālās atstumtības riska grupām	
	Ja projektā plānoti labiekārtojumi sociālās atstumtības riska grupām (definīcija SVVA Stratēģijas 3.sadaļā Rīcības plāns 30.lapā), tas jāpamato un rezultātam jābūt pierādāmam. Atbilstošu pakalpojumu var izveidot piemēram: iebūvējot platākas durvis, kāpnes aprīkojot ar slīpām plaknēm vai pacelāju. Kritērija nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā.	
	- projekts tiešā veidā vērsts uz sociālās atstumtības riska grupu iesaisti un/vai nodarbinātību	2
	- projekta rezultātu būs iespējams izmantot sociālās atstumtības riska grupām	1
	- projektā paredzētie pasākumi un rezultāts nav paredzēts iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām	0
10.	Kopprojekts	
	- tiek īstenots kā kopprojekts	1
	- netiek īstenots kā kopprojekts	0
11.	Projekta inovācija	
	- projekta pasākums kopumā ir inovatīvs	2
	- projektā iekļautas inovācijas	1
	- projektā nav iekļautas inovācijas	0
12.	Projekta īstenošanas vieta	
	SVVA stratēģijas 1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par biedrības ZBA teritorijā noteiktajiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību teritorijas plānojumam. ZBA teritorijas attīstības centri ir norādīti SVVA 10.lapā.	

	- tiek īstenots lauku teritorijā	1
	- tiek īstenots attīstības centrā	0
13.	Publicitātes pasākumu plāns	
	Sasniedzamais rādītājs, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem, tiks iekļauts lēmumā par projekta pieteikuma apstiprināšanu.	
	- plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 dažādos medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā.	2
	- plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	1
	- aprakstā nav iesniegts publicitātes pasākumu plāns	0
14.	Projekta ieguvumu uzturēšana pēc projekta ieviešanas	
	- pieteikumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim pēc projekta īstenošanas	2
	- pieteikumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim pēc projekta īstenošanas	1
	- pieteikums nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim pēc projekta īstenošanas	0
	Minimālais iegūstamo punktu skaits	10

ELFLA5 - Kopienų stiprināšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana		
Nr.	Atlases kritērijs	Vērtējums/ Punkti
	Atbilstība	
	Atbilst stratēģijai, noteiktajai rīcībai, biedrības ZBA VRG teritorijai (Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)	Jā / Nē
1.	Projekta mērķis	
	- individuālais projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā.	2
	- individuālais projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai.	1
	- projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā. (Ja tiek saņemta “0” – projekts tiek noraidīts)	0
2.	Projekta pieteikuma dokumenti	
	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 10.10.2023. noteikumos Nr.580.	1*
	Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti	0
	* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem: ja pievienotie dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).	
3.	Projekta nepieciešamība un plānotais rezultāts	

	- pieteikumā skaidri aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projekta pieteikumā vai pievienotajā dokumentā pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	2
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projektā nav pārliecinoši pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	1,5
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt, nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Projekta aktualitātei ir deklaratīvs apraksts.	1
	- pieteikumā nepilnīgi aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Nav pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.	0
4.	Potenciālā mērķa grupa un tās ieguvumi no projekta	
	- skaidri definēta mērķa grupa, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumam pievienots papildinošs materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu.	2
	- definēta mērķa grupa, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumā vai tā pielikumā iekļautā informācija nesniedz pārliecību par mērķauditorijas objektīvu novērtējumu.	1,5
	- definēta mērķa grupa, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumā vai tā pielikumā nav sniegts apraksts par projekta mērķauditorijas novērtēšanu.	1
	- mērķa grupas apraksts nav pietiekami detalizēts, norādīts tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumā vai tā pielikumā nav sniegts apraksts par projekta mērķauditorijas novērtēšanu.	0
5.	Plānotās aktivitātes un projekta īstenošanas gaita	
	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Pārskatāmi un loģiski atspoguļota projekta īstenošanas gaita un skaidri saprotama veicamo darbu secība.	2
	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Aprakstīta projekta īstenošanas gaita vai veicamo darbu secība.	1,5
	- pieteikumā neskaidri aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Neskaidri aprakstīta projekta īstenošanas gaita un veicamo darbu secība.	1
	- pieteikumā neskaidri aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Nav sniegts projekta īstenošanas darbu apraksts un to veikšanas secība.	0
6.	Projekta īstenošanas un ieviešanas riski	
	- 1) identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi riski; 2) sniegts katra riska apraksts, konkretizēta tā būtība, raksturoti apstākļi un iestāšanās varbūtība; 3) katram riskam ir norādīta tā ietekme (augsta, vidēja, zema) un risku iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema); 4) katram riskam ir norādīti plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas/mazināšanas pasākumi, tai skaitā šo pasākumu īstenošanas biežums un par pasākumiem atbildīgās personas	2
	- Identificēti, bet daļēji vai nepilnīgi izvērtēti	1
	- Identificēti, bet nav analizēti	0
	Minimālie punkti (1. -6.) (Projekti, kuri nesaņem minimālo punktu skaitu, tālāk netiek vērtēti)	6
7.	Bērnu un/vai jauniešu interešu attīstīšana	
	- pasākums vērsts uz jauniešu interešu attīstīšanu, aprakstīts un skaidri pamatots turpinājums pēc projekta	2
	- pasākums netieši vērsts uz jauniešu/bērnu interešu attīstīšanu	1
	- pasākums nav vērsts uz bērnu un/vai jauniešu interešu attīstīšanu	0
8.	Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums	

	- pasākums vērsts uz dabas vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, detalizēti un skaidri pamatots apraksts	2
	- pasākums vērsts uz dabas vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, nav skaidri pamatots apraksts	1
	- pasākums nav vērsts uz dabas vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu vai popularizēšanu	0
9.	Iespēju radišana sociālās atstumtības riska grupām	
	Ja projekta iesniedzējs, īstenojot projektu, paredz pasākumus vai labiekārtojumus sociālās atstumtības riska grupām (definīcija SVVA Stratēģijas 3.sadaļā Rīcības plāns 30.lapā), tas jāpamato un rezultātam jābūt pierādāmam. Atbilstošu pakalpojumu var izveidot piemēram: kāpnes aprīkojot ar slīpām plaknēm vai pacelāju. Kritērija nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā.	
	- projekts tiešā veidā vērsts uz sociālās atstumtības riska grupu iesaisti un/vai nodarbinātību	2
	- projekta rezultātu būs iespējams izmantot sociālās atstumtības riska grupām	1
	- projektā paredzētie pasākumi un rezultāts nav paredzēts iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām	0
10.	Kopprojekts	
	- tiek īstenots kā kopprojekts	1
	- netiek īstenots kā kopprojekts	0
11.	Projekta inovācija	
	- projekta pasākums kopumā ir inovatīvs	2
	- projektā iekļautas inovācijas	1
	- projektā nav iekļautas inovācijas	0
12.	Projekta īstenošanas vieta	
	SVVA stratēģijas 1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par biedrības ZBA teritorijā noteiktajiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību teritorijas plānojumam. ZBA teritorijas attīstības centri ir norādīti SVVA 10.lapā.	
	- tiek īstenots lauku teritorijā	1
	- tiek īstenots attīstības centrā	0
13.	Publicitātes pasākumu plāns	
	Sasniedzamais rādītājs, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem, tiks iekļauts lēmumā par projekta pieteikuma apstiprināšanu.	
	- plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 dažādos medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā.	2
	- plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā	1
	- aprakstā nav iesniegts publicitātes pasākumu plāns	0
14.	Projekta ieguvumu uzturēšana pēc projekta ieviešanas	
	- pieteikumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim pēc projekta īstenošanas	2
	- pieteikumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim pēc projekta īstenošanas	1
	- pieteikums nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim pēc projekta īstenošanas	0

	Minimālais iegūstamo punktu skaits	10
--	---	-----------

ELFLA6 - Jauniešu iniciatīvu atbalsts		
Nr.	Atlases kritērijs	Vērtējums/ Punkti
	Atbilstība	
	Atbilst stratēģiskam mērķim, aktivitātei, rīcībai, biedrības ZBA VRG teritorijai (Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts). Atbilst ZM “Jauniešu iniciatīva” metodikas nosacījumiem	Jā / Nē
1.	Projekta mērķis	
	- individuālais projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā.	2
	- individuālais projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai.	1
	- projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā. (Ja tiek saņemta “0” – projekts tiek noraidīts)	0
2.	Projekta pieteikuma dokumenti	
	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 10.10.2023. noteikumos Nr.580.	2*
	Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti	0
	* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem: ja pievienotie dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).	
3.	Projekta nepieciešamība un plānotais rezultāts	
	- pieteikumā skaidri aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projekta pieteikumā vai pievienotajā dokumentā pamatota projekta aktualitāte vietējiem jauniešiem.	2
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projektā nav pārliecinoši pamatota projekta aktualitāte vietējiem jauniešiem.	1,5
	- pieteikumā aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt, nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Projekta aktualitātei ir deklaratīvs apraksts.	1
	- pieteikumā nepilnīgi aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Nav pamatota projekta aktualitāte vietējiem jauniešiem.	0,5
	- nav vai slikti aprakstīta esošās problēmas, neskaidrs projekta rezultāts. Nav pamatota projekta aktualitāte vietējiem jauniešiem.	0
4.	Potenciālā mērķa grupa un tās ieguvumi no projekta	
	- skaidri definēta mērķa grupa, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumam pievienots papildinošs materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu.	2
	- definēta mērķa grupa, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumā vai tā pielikumā iekļautā informācija nesniedz pārliecību par mērķauditorijas objektīvu novērtējumu.	1,5
	- definēta mērķa grupa, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumā vai tā pielikumā nav sniegts apraksts par projekta mērķauditorijas novērtēšanu.	1

	- mērķa grupas apraksts nav pietiekami detalizēts, norādīts tiešais labuma guvēju skaits un ieguvumu apraksts. Projekta pieteikumā vai tā pielikumā nav sniegts apraksts par projekta mērķauditorijas novērtēšanu.	0,5
	- mērķa grupas apraksts vispārīgs, nav identificēti tiešā labuma guvēji	0
5.	Plānotās aktivitātes un projekta īstenošanas gaita	
	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Pārskatāmi un loģiski atspoguļota projekta īstenošanas gaita un skaidri saprotama veicamo darbu secība.	2
	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Aprakstīta projekta īstenošanas gaita vai veicamo darbu secība.	1,5
	- pieteikumā neskaidri aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt mērķi. Projekta īstenošanas gaita un veicamo darbu secība nav skaidri saprotama.	0,5
	- nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Nav sniegts projekta īstenošanas darbu apraksts un to veikšanas secība.	0
6.	Bērnu un/vai jauniešu interešu attīstīšana	
	- pasākums vērsts uz jauniešu/bērnu prasmju apguvi ar praktiskām nodarbībām	2
	- pasākums vērsts uz jauniešu/bērnu prasmju apguvi bez praktiskām nodarbībām	1,5
	- pasākums vērsts uz jauniešu/bērnu interešu attīstīšanu	1
	- pasākums vērsts uz jauniešu/bērnu saturīga brīvā laika pavadīšanu	0,5
7.	Projekta īstenošanas un ieviešanas riski	
	- Identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski: finanšu, īstenošanas, rezultātu un administrēšanas riski. Katram riskam ir norādīti to novēršanas/mazināšanas pasākumi.	2
	- Identificēti, bet daļēji vai nepilnīgi izvērtēti	1
	- Identificēti, bet nav analizēti	0
8.	Projekta inovācija	
	- projekta pasākums kopumā ir inovatīvs	2
	- projektā iekļautas inovācijas	1
	- projektā nav iekļautas inovācijas	0
9.	Iespēju radīšana sociālās atstumtības riska grupām	
	Ja projekta iesniedzējs, īstenojot projektu, paredz pasākumus sociālās atstumtības riska grupām (definīcija SVVA Stratēģijas 3.sadaļā Rīcības plāns 30 lapā), tas jāpamato un rezultātam jābūt pierādāmam. Kritērija nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā.	
	- projekts tiešā veidā vērsts uz sociālās atstumtības riska grupu iesaisti	2
	- projekta rezultātu būs iespējams izmantot sociālās atstumtības riska grupām	1
	- projektā paredzētie pasākumi nav paredzēti iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām	0
10.	Projekta īstenošanas vieta	
	SVVA stratēģijas 1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par biedrības ZBA teritorijā noteiktajiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību teritorijas plānojumiem. ZBA teritorijas attīstības centri ir norādīti SVVA 10.lapā.	
	- tiek īstenots lauku teritorijā	1
	- tiek īstenots attīstības centrā	0
11.	Publicitātes pasākumu plāns	
	Sasniedzamais rādītājs, kurš atbalsta pretendenta tiks iekļauts lēmumā, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem.	
	- nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 dažādos medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.)	2
	- nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.)	1
	- aprakstā nav iesniegts publicitātes pasākumu plāns	0

	Minimālais iegūstamo punktu skaits	12
--	---	-----------

Papildus kritēriji, kurus pielieto vienādu vērtējumu gadījumā:

1. Papildus 0,01 punktu piešķir projektam, kura īstenošanas teritorija (pagasts vai pilsētas) ir ar mazāko iedzīvotāju blīvumu, kas rēķināts uz konkursa izsludināšanas gada sākumu pēc PMLP datiem.
2. Gadījumos, kad divu projektu īstenošanas teritorijas ir ar vienādu iedzīvotāju blīvumu (1.papildus kritērijs), projektam ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu papildus piešķir 0,01 punktu.
3. Gadījumos, kad pēc divu pirmo papildus kritēriju piemērošanas vēl saglabājas idents vērtējums, papildus 0,01 punktu piešķir projektam, kurš LAD EPS sistēmā ir iesniegts agrāk.