



Biedrības "Liepājas rajona partnerība" paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Projektu iesniegumu

pieņemšanas termiņš

No 2025.gada 22.oktobra līdz 22.novembrim

Kārtas kopējais finansējums

725 474,18 eiro

Projektu īstenošanas teritorija

Dienvidkurzemes novads

Projektu īstenošanas termiņš:

a) Ja tiek veikta būvniecība - **divi gadi** no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) Aktivitātē "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas", ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija "ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas", nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - **divi gadi** no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c) Pārējiem projektiem - **viens gads** no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:

Biedrība "Liepājas rajona partnerība"

Krasta iela 12, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

Kontakttālruni: +371 26595623 Inita Ate, +371 29164833 Santa Brāle, e-pasts info@lrpartneriba.lv

www.lrpartneriba.lv

M1 Stratēģiskais mērķis: Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība.	
RĪCĪBA	M1R1 "UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana"
Rīcībā izsludinātais finansējums	542 967,34 eiro
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība	Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 2. produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Rīcības apraksts	Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu, pakalpojumu attīstību lauku teritorijās, tūrisma, lauksaimniecības produktu pārstrādi. Jaunu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmējdarbībā, digitālo risinājumu un pakalpojumu izveidi Sociālās jomas attīstību, pilnveidošanu, veselības pakalpojumu attīstību lauku teritorijās. Atbalsts tiks sniegts vietējo ražotāju, mājražotāju, pakalpojumu sniedzēju attīstībai, produkcijas un pakalpojumu noieta iespēju uzlabošanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	Būvniecībai- līdz 100 000 eiro Ražošanas iekārtām – līdz 70 000 eiro Pārējiem – līdz 40 000 eiro
Atbalsta intensitāte	No 40% līdz 65% saskaņā ar biedrības "Liepājas rajona partnerība" SVVA stratēģiju. Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija – Liepājas rajona partnerība (lrpartneriba.lv)

Papildus nosacījumi	Šajā rīcībā netiek atbalstīti tūrisma projekti , kuru darbības teritorija ir Baltijas jūras piekraste. Lietuvas robeža – A11- Liepāja- P111 – līdz Jūrkalnes pagastam. Papildus iesniedzamie dokumenti: Izziņa vai izdrukā no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona (izdrukā no portāla latvija.lv).
RĪCĪBA	M1R2 “LAUKU BIĻETE uzņēmējdarbības uzsākšanai”
Rīcībā izsludinātais finansējums	50 941,70 eiro
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 14. punktā minētā darbība	Atbalstu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai lauku teritorijā, ja to paredz vietējās attīstības stratēģija, saņem kā fiksētas summas maksājumu ar budžeta projekta aprēķina metodi "Lauku biļete", izmantojot Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku fiksētas summas maksājuma piemērošanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	Līdz 15 000,00 eiro
Atbalsta intensitāte	No 40% līdz 75% pamata sīkāk skatīt https://lrpartneriba.lv/projektu-iesniedzjiem/elfla-2023-2027/
Rīcības apraksts	Uzņēmējdarbības uzsākšana Latvijas lauku teritorijā, produktu un pakalpojumu radīšanai, īstenojot darījumdarbības plānu, saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Darījumdarbības plāna īstenošanas ilgums sastāda līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem. Risinājumu piemēri: Ražošanas attīstība, dažādi jauni, inovatīvi produkti, kas atrisina lauku iedzīvotāju vajadzības. Pakalpojumu attīstība lauku teritorijās. Citi risinājumi, kas sasniedz rīcības mērķi. Prioritāte : Ražošanas un mājražošanas attīstība lauku teritorijā.
Papildu nosacījumi	Atbalstu var saņemt lietotu pamatlīdzekļu un iekārtu, kas nav vecāka par pieciem gadiem, tās aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai. Pamatlīdzekļu un iekārtas vecumam ir jābūt pierādāmam. Papildus iesniedzamie dokumenti: Izziņa vai izdrukā no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona (izdrukā no portāla latvija.lv).

Mērķis: M2 Kvalitatīva dzīves vide un daudzveidīga publiskā infrastruktūra.

Rīcība	M2R1 “Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm VRG darbības teritorijas iedzīvotājiem”
Atbalsta apmērs	97 740,34 eiro
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība	Atbalstu aktivitātē "Kopienų spēcināšanās un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Atbalsta pretendenti	Juridiska persona (tostarp pašvaldība, biedrība, nodibinājums) vai fiziska persona

Rīcības apraksts	Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas, dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	100 000 eiro pašvaldībai 50 000 eiro pārējiem
Atbalsta intensitāte	70%
VRG stratēģijā noteiktās prioritātes	Dienas centru izveide pagastos, kas pilda dažādas funkcijas iedzīvotāju brīvajam laikam – mūžizglītībai, ārpusdarba aktivitātēm, jauniešu aktivitātēm, bērnu pieskatīšanas vietām u. c. Publiskās atpūtas vietas ar izzinošiem un/vai izglītojošiem materiāliem (informē par dabas procesiem, fizikāliem procesiem, vides jautājumiem, kuru mērķis ir izzināt dabu, apskatīt raksturīgas ainavas, biotopus, novērot augus un dzīvniekus dabiskajos apstākļos, kā arī izglītoties dabas aizsardzības jautājumos u. c.).
Rīcība	M2R4 “NVO kapacitātes stiprināšana un sabiedriskās aktivitātes”
Atbalsta apmērs	22 505,33 eiro
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība	Atbalstu aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Atbalsta pretendenti	Kopienas, biedrības, kuras darbojas vismaz 18 mēnešus
Rīcības apraksts	Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	40 000,00 eiro
Atbalsta intensitāte	90%
VRG stratēģijā noteiktās prioritātes	Telpu, darbības vides labiekārtošana/izveide.
Rīcība	M2R3 “Iedzīvotāju radošās un profesionālās izaugsmes veicināšana”
Atbalsta apmērs	11 319,47 eiro
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība	Atbalstu aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Atbalsta pretendenti	Kopienas, biedrības, nodibinājumi.
Rīcības apraksts	Prasmju un iemaņu veicinoši pasākumi, praktiskas nodarbības (mācības)



Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	3000,00 eiro
Atbalsta intensitāte	90%
VRG stratēģijā noteiktās prioritātes	1..Tiek atbalstītas mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz 10 dalībnieki. 2. Projekti tiek īstenoti VRG teritorijā. 3. Mērķauditorija ir VRG darbības teritorijā esošo biedrību un nodibinājumu dalībnieki, piem., bērni un jaunieši, seniori, jaunās māmiņas, sportisti u. c., jebkuru jomu biedrību pārstāvji.
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv Projektu iesniegums iespējams iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv Projektu vērtēšanas veidlapas, dokumentu paraugi, pašnovērtējuma veidlapas pieejamas https://lrpartneriba.lv/projektu-iesniedzejiem/el fla-2023-2027/	



PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sabiedriskās aktivitātes un to sagatavošana"

M1 STARTĒGISKAIS MĒRKIS: Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība.

M1/R1 Uzņēmējdarbības attīstība VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana.

Projekta Nr.

Projekta īstenošanas vieta:

Projekta iesniedzējs:

Projekta nosaukums:

	Kritērijs	Vērtējums	Punkti	Vērtējums	Vērtējuma pamatojums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst	X		Viss projekts kopumā.
		Neatbilst			
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2		
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1		
		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	0		
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniegtajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2		
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1		
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0		
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājumi. Atbilstoša piegādātāja izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1		
		Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5		
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0		
2.4.	Projekta iesniedzēja kompetence un izpratne par konkrēto projekta jomu.	Ir pamatota kompetence vai joma projekta pieteikumā un ir pievienoti apliecinājoši dokumenti.	1		
		Nav pamatota kompetence vai joma projekta pieteikumā un nav pievienoti apliecinājoši dokumenti.	0		
2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem	1		
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0		
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5		
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0		
	Saņemtais finansējums VRG 2023.-2027.	0 eiro-20 000 eiro	2		

2.7.	Saņemtais maiņsejums VRG 2023.-2024. gada plānošanas periodā	20 000,01 eiro - 50 000 eiro	1		
		50 000, 01 eiro un vairāk	0		
2.8.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte (nevis preces vai pakalpojuma reklāma), līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai. Aprakstā jānorāda vismaz divi publiski pieejami informācijas resursi (piemēram, organizācijas mājaslapa, sociālo tīklu konti, vietējie mediji, pašvaldības vai partneru mājaslapas), kuros tiks sniegta informācija par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.	1		
		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte (nevis preces vai pakalpojuma reklāma), līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai. Aprakstā nav norādīti vismaz divi publiski pieejami informācijas resursi (piemēram, organizācijas mājaslapa, sociālo tīklu konti, vietējie mediji, pašvaldības vai partneru mājaslapas), kuros tiks sniegta informācija par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.	0,5		
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus par projektu.	0		
2.9.	Ja plānota būvniecība - projekta sagatavotības pakāpe	II un III grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	1		
		I grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai. II un III grupas būvei ir reģistrēts būvprojekts minimālajā sastāvā un ir izdota būvatļauja.	0,5		
		BIS nav reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	0		
2.10.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai)	Atsauce uz SVVA stratēģiju, sasaistes apraksts.	1		
		Atsauce sniegta, bet nav sasaiste.	0,5		
		Nav sniegta atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaiste.	0		
Minimālais punktu skaits:			6	0	
3. Specifiskie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts)					
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārās jomas.	Ražošana.	2		
		* Papildu 0,5 punkts tiek piešķirts, ja projekta iesniedzējs skaidri pamato, ka plānotā ražošana balstīta uz vietējiem resursiem, norādot šo resursu izcelsmi un piegādātājus vai citu pārbaudāmu informāciju.	0,5		
		Mājražošana .	2		
		Iekšzemes tūrisms.	1		
		* Papildu 0,5 punkts tiek piešķirts, ja projektā paredzēts vides pielāgošanu visām lietotāju grupām - senioriem, personām ar invaliditāti un bērniem.	0,5		
		Aprites ekonomika.	2		
	Citas jomas	Mobilo pakalpojumu izveide.	1		
		Veselības un/vai sociālo pakalpojumu daudzveidīga attīstība.	1		
		Amatniecība.	0,5		
		Cita, šeit nemināta joma.	0		
kopā punkti 3.1.			0		
3.1. punktā izvēlas vienu plānoto investīciju. Tiek ņemts vērā prioritārā (viena) darbības joma (vērtējums tiek piešķirts attiecīgi par to jomu, kur plānotās investīcijas un ienākumi ir pārsvarā (vairāk kā 50%))					

3.2.	Inovācija - iesviests jauns risinājums nozarē vai teritorijā, kas atšķiras no esošā tirgus piedāvājuma un ir pamatots ar pārbaudāmiem faktiem. Stratēģijas 2.3. punkts.	Jauns teritorijā/ nozarē ar skaidru pamatojumu.	1		
		Jauns pašiem, bet tirgū jau izplatīts.	0,5		
		Nav inovācija.	0		
3.3.	Tirgus izpēte, pakalpojuma/ preces virzība tirgū.	Veikta piedāvātā pakalpojuma/ preces izpēte, t.sk. izvērtēts pieprasījums, priekšrocības un konkurētspēja. Analizēti līdzvērtīgi pakalpojumu sniedzēji/ ražotāji VRG teritorijā ar līdzīgām pazīmēm. Izvērtētā plānotā pakalpojuma vai preces cenas veidošanās faktori. Atbalsta pretendents balstās uz pārbaudāmiem faktiem, pētījumiem u.c., pievienojot atsauci uz konkrētajiem informācijas avotiem.	2		
		Pieprasījuma izpēte veikta nepilnīgi. Trūkst pārliecinoši veikta mērķtirgus analīze, konkurenti, cenas, pakalpojuma sniegšanas vietas priekšrocības. Trūkst pārbaudāmi fakti, pētījumi.	1		
		Piedāvātā pakalpojuma vai ražošanas tirgus izpēte nav veikta.	0		
3.4.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti iespējamie projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	2		
		Projekta riski ir identificēti, bet sniegts vispārīgs to apraksts un novērtējums. Daļēji vai nepilnīgi noteikti riskus mazinošie pasākumi.	1		
		Nav identificēti projekta riski vai tie ir identificēti, bet nav novērtēti.	0		
3.5.	Atbalsta pretendenta darbības vieta	Atbilstība jāpierāda ar dokumentu: – Fiziskai personai – jāiesniedz izziņa vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina deklarēto dzīvesvietu VRG darbības teritorijā vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas. – Juridiskai personai – jāiesniedz Uzņēmumu reģistra izziņa vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina, ka juridiskā adrese vai struktūrvienība vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta VRG darbības teritorijā, vai dokumenti, kas apliecina, ka patiesais labuma guvējs/ī 100% apmērā vismaz vienu gadu ir deklarēts/ī šajā teritorijā.	3		
3.6.	Projekta īstenošanas vieta.	Vaiņodes, Embūtes, Kalvenes, Gramzdas, Kalētu, Dunikas, Vecpils, Bunkas pagasti.	1		
		Pārējā projektu īstenošanas teritorijā.	0		
3.7.	Projekta publiskā finansējuma summa	līdz 10 000 eiro	2		
		10 000, 01 eiro - 50 000 eiro	1		
		vairāk nekā 50 000, 01 eiro	0		
kopā punkti 3.2.līdz 3.7.			0		
punktu skaits specifiskajos kritērijos:			0		
iegūtais skaits kvalitatīvajos kritērijos:			6	0	
minimālais iegūstamais punktu skaits			14	0	
4. Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā					
(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai)					
4.1.	Iegūtais punktu skaits par specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.	Priekšroka tiek dota projektam ar lielāku punktu skaitu pie specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.	0,01		
4.3.	Papildus punkts.	Projektam ar mazāko publisko finansējumu.	0,01		

Projekta vērtētājs:

vārds, uzvārds

Datums: 2025 gada _____



PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sabiedriskās aktivitātes un to sagatavošana"

M1 STARTĒGISKAIS MĒRKIS: Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība.

M1/R2 Lauku biļete uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Projekta Nr.

Projekta īstenošanas vieta:

Projekta iesniedzējs:

Projekta nosaukums:

	Kritērijs	Vērtējums	Punkti	Vērtējums	Vērtējuma pamatojums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst	X		Viss projekts kopumā.
		Neatbilst			
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2		
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1		
		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	0		
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniegtajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2		
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1		
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0		
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājumi. Atbilstoša piegādātāja izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1		
		Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5		
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0		
2.4.	Projekta iesniedzēja kompetence un izpratne par konkrēto projekta jomu.	Ir pamatota kompetence vai joma projekta pieteikumā un ir pievienoti apliecinājoši dokumenti.	1		
		Nav pamatota kompetence vai joma projekta pieteikumā un nav pievienoti apliecinājoši dokumenti.	0		
2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem	1		
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0		
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5		
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0		

2.7.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte (nevis preces vai pakalpojuma reklāma), līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai. Aprakstā jānorāda vismaz divi publiski pieejami informācijas resursi (piemēram, organizācijas mājaslapa, sociālo tīklu konti, vietējie mediji, pašvaldības vai partneru mājaslapas), kuros tiks sniegta informācija par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.	1		
		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte (nevis preces vai pakalpojuma reklāma), līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai. Aprakstā nav norādīti vismaz divi publiski pieejami informācijas resursi (piemēram, organizācijas mājaslapa, sociālo tīklu konti, vietējie mediji, pašvaldības vai partneru mājaslapas), kuros tiks sniegta informācija par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.	0,5		
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus par projektu.	0		
2.8.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai)	Atsauce uz SVVA stratēģiju, sasaistes apraksts.	1		
		Atsauce sniegta, bet nav sasaiste.	0,5		
		Nav sniegta atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaiste.	0		
Minimālais punktu skaits:			5	0	
3. Specifiskie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts)					
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārās jomas.	Ražošana.	2		
		* Papildu 0,5 punkts tiek piešķirts, ja projekta iesniedzējs skaidri pamato, ka plānotā ražošana balstīta uz vietējiem resursiem, norādot šo resursu izcelsmi un piegādātājus vai citu pārbaudāmu informāciju.	0,5		
		Mājsa ražošana .	2		
		Iekšzemes tūrisms.	1		
		Aprites ekonomika.	2		
3.2.	Citas jomas	Mobilu pakalpojumu izveide.	1		
		Veselības un/vai sociālo pakalpojumu daudzveidīga attīstība.	1		
		Amatniecība.	0,5		
		Cita, šeit nemināta joma.	0		
kopā punkti 3.1. un 3.2.			0		
3.1. punktā izvēlas vienu plānoto investīciju. Tiek ņemts vērā prioritārā (vienu) darbības joma (vērtējums tiek piešķirts attiecīgi par to jomu, kur plānotās investīcijas un ienākumi ir pārsvarā (vairāk kā 50%))					
3.3.	Inovācija - iesviests jauns risinājums nozarē vai teritorijā, kas atšķiras no esošā tirgus piedāvājuma un ir pamatots ar pārbaudāmiem faktiem. Stratēģijas 2.3. punkts.	Jauns teritorijā/ nozarē ar skaidru pamatojumu.	1		
		Jauns pašiem, bet tirgū jau izplatīts.	0,5		
		Nav inovācija.	0		
3.4.	Tirgus izpēte, pakalpojuma/ preces	Veikta piedāvātā pakalpojuma/ preces izpēte, t.sk. izvērtēts pieprasījums, priekšrocības un konkurētspēja. Analizēti līdzvērtīgi pakalpojumu sniedzēji/ ražotāji VRG teritorijā ar līdzīgām pazīmēm. Izvērtētā plānotā pakalpojuma vai preces cenas veidošanās faktori. Atbalsta pretendents balstās uz pārbaudāmiem faktiem, pētījumiem u.c., pievienojot atsauci uz konkrētajiem informācijas avotiem.	2		

		Pieprasījuma izpēte veikta nepilnīgi. Trūkst pārliecinoši veikta mērktirgus analīze, konkurenti, cenas, pakalpojuma sniegšanas vietas priekšrocības. Trūkst pārbaudāmi fakti, pētījumi.	1		
		Piedāvātā pakalpojuma vai ražošanas tirgus izpēte nav veikta.	0		
3.5.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti iespējamie projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	2		
		Projekta riski ir identificēti, bet sniegts vispārīgs to apraksts un novērtējums. Daļēji vai nepilnīgi noteikti riskus mazinošie pasākumi.	1		
		Nav identificēti projekta riski vai tie ir identificēti, bet nav novērtēti.	0		
3.6.	Atbalsta pretendenta darbības vieta	Atbilstība jāpierāda ar dokumentu: – Fiziskai personai – jāiesniedz izziņa vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina deklarēto dzīvesvietu VRG darbības teritorijā vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas. – Juridiskai personai – jāiesniedz Uzņēmumu reģistra izziņa vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina, ka juridiskā adrese vai struktūrvienība vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta VRG darbības teritorijā, vai dokumenti, kas apliecina, ka patiesais labuma guvējs/ī 100% apmērā vismaz vienu gadu ir deklarēts/ī šajā teritorijā.	3		
3.7.	Projekta īstenošanas vieta.	Vaiņodes, Embūtes, Kalvenes, Gramzdas, Kalētu, Dunikas, Vecpils, Bunkas pagasti.	1		
		Pārējā projektu īstenošanas teritorijā.	0		
kopā punkti 3.3_ 3.7.			0		
punktu skaits specifiskajos kritērijos:			0		
iegūtais skaits kvalitatīvajos kritērijos:			5	0	
minimālais iegūstamais punktu skaits			11	0	
4. Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā					
(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai)					
4.1.	Iegūtais punktu skaits par specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.	Priekšroka tiek dota projektam ar lielāku punktu skaitu pie specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.	0,01		
4.3.	Papildus punkts.	Projektam ar mazāko publisko finansējumu.	0,01		

Projekta vērtētājs:

vārds, uzvārds

Datums: 2025 gada _____

Projektu vērtēšanas kritēriji

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".					
M2 STARTĒGISKAIS MĒRĶIS:		Kvalitatīva dzīves vide un daudzveidīga publiskā infrastruktūra			
R1 Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA stratēģijai		M2/R1 Atbalsts sabiedriskajās aktivitātēm VRG darbības teritorijas iedzīvotājiem			
Projekta iesniedzējs:					
Projekta Nr.					
Projekta īstenošanas vieta:					
Projekta nosaukums:					
	Kritērijs	Vērtējums	Punkti	Vērtējums	Vērtējuma pamatojums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst	X	x	
		Neatbilst			
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2		
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1		
		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	0		
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2		
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1		
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0		
		Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Atbilstoša piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1		

2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5		
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0		
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte īstenot projektu.	Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei), tai skaitā projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi/izglītību.	1		
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0		
2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	1		
		Ir norādīti nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, nav pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	0,5		
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0		
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegta precīza ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5		
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0		
2.7.	Saņemtais finansējums VRG 2023.–2027.plānošanas periodā.*	0 eiro – 20 000 eiro	2		
		20 000,01 eiro – 50 000 eiro	1		
		50 000,01 eiro – 100 000 eiro	0		
2.8.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t. i., norādot vismaz divus publiski pieejamus informācijas resursus, kuros tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	1		
		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t. i., norādot vismaz vienu publiski pieejamus informācijas resursu, kurā tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	0,5		
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus projektā.	0		
2.9.	Ja plānota būvniecība – projekta sagatavotības pakāpe.	II un III grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	1		
		I grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai. II un III grupas būvei ir reģistrēts būvprojekts minimālā sastāvā un ir izdota būvatļauja.	0,5		

		BIS nav reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai vai nav plānota būvniecība.	0		
2.10.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai).	Atsauce uz SVVA stratēģiju, ir sniegts detalizēts sasaistes pamatojums.	1		
		Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	0,5		
		Nav sniegt atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaistes.	0		
		Kopējais punktu skaits kvalitatīvajos kritērijos:			6
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, kvalitatīvajos kritērijos tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 6					
3. Specifiskie kritēriji					
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārās jomas***.	Multifunkcionālu dienas centru izveide vai pilnveide pagastos.	2		
		Publiskās atpūtas vietas ar izzinošiem un/vai izglītojošiem materiāliem.	1		
		Citi projekti.	0		
		*** Papildu punkts, ja projektā nodrošināti izzinoši un/vai izglītojoši materiāli, kas paredzēti arī neredzīgām vai vājredzīgām personām.	0,5		
3.2.	Projekta nozīmīgums.	Projekta aktivitātes un rezultāti (kultūrvēsturiskā mantojuma, infrastruktūras un pamatlīdzekļu attīstība) ir nozīmīgi sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu iniciatīvu radīšanai. Projekta nepieciešamību un nozīmīgumu apliecina iesniegtā dokumentācija. Ja ieguldījumi nav tieši minēti Stratēģijā, to aktualitāte vietējai sabiedrībai tiek pamatota ar papildu dokumentiem, kas apliecina idejas apspriešanu, kurā piedalījušies vismaz 2% pagasta iedzīvotāju.	2		
		Projektā plānotajās aktivitātēs rezultātā tiks veikti būtiski uzlabojumi un papildinājumi esošajā objektā.	0,5		
		Nav iesniegta vai nav pietiekama informācija, lai pierādītu projekta nepieciešamību un nozīmīgumu.	0		
3.3.	Projekta mērķa grupa.	Projekta mērķa grupa un tās vajadzības ir detalizēti analizētas un aprakstītas. Mērķa grupa norādīta arī skaitliski (SVVA stratēģijas 2.2. punkts).	2		
		Projekta mērķa grupa ir tikai nosaukta un vispārīgi aprakstīta.	1		
		Projekta mērķa grupa nav norādīta.	0		
3.4.	Projekta īstenošanas vieta.	VRG lauku teritorija (pagasti).	1		
		VRG pilsētu teritorija (Grobiņa, Aizpute, Priekule, Durbe, Pāvilosta).	0		
		Pretendents nodrošina vismaz 50% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	2		

3.5.	Projekta līdzfinansējums.	Pretendents nodrošina vismaz 40% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	1		
		Pretendents nodrošina 30% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	0		
3.6.	Projekta īstenotājs.	Īsteno organizācija bez publiskas personas līdzfinansējuma.	2		
		Īsteno organizācija bez publiskas personas vai tās dibinātas kapitālsabiedrības dalības.	1		
		Īsteno organizācija ar publiskās personas vai tās dibinātas kapitālsabiedrības dalību un vai līdzfinansējumu.	0		
3.7.	Projekta publiskā finansējuma summa.	līdz 10 000 eiro	2		
		10 000,01 eiro–20 000 eiro	1		
		vairāk nekā 20 000,01 eiro	0		
Kopējais punktu skaits specifiskajos kritērijos:				0	
KOPĀ:			10	0	
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālo punktu skaits: 10					

Projekta vērtētājs/-a: _____

2025. gada _____

(datums)

Projektu vērtēšanas kritēriji

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".					
M2 STARTĒGISKAIS MĒRĶIS:		Kvalitatīva dzīves vide un daudzveidīga publiskā infrastruktūra			
R2 Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA stratēģijai		M2/R3 Iedzīvotāju radošas un profesionālas izaugsmes veicināšana			
Projekta iesniedzējs:					
Projekta Nr.					
Projekta īstenošanas vieta:					
Projekta nosaukums:					
	Kritērijs	Vērtējums	Punkti	Vērtējums	Vērtējuma pamatojums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst			
		Neatbilst		x	
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2		
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1		
		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	0		
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2		
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1		
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0		

2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Atbilstoša piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1		
		Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5		
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0		
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte īstenot projektu.	Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei), tai skaitā projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi/izglītību.	1		
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0		
2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	1		
		Ir norādīti nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, nav pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	0,5		
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0		
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5		
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0		
2.7.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t. i., norādot vismaz divus publiski pieejamus informācijas resursus, kuros tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	1		
		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t. i., norādot vismaz vienu publiski pieejamus informācijas resursu, kurā tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	0,5		
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus projektā.	0		
	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām	Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, ir sniegts detalizēts sasaistes pamatojums.	1		

2.8.	iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai).	Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	0,5		
		Nav sniegt atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaistes.	0		
Kopējais punktu skaits kvalitatīvajos kritērijos:				0	
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, kvalitatīvajos kritērijos tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 5					
3. Specifiskie kritēriji					
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārā joma.	Prasmju un iemaņu veicinoši pasākumi, praktiskās nodarbības.	2		
		Papildus punkts, ja apmācībās piedalās sociālā riska grupas personas.	0,5		
		Citi projekti.	0		
		Projektā plānotajās aktivitātēs, rezultātā tiks veikti būtiski uzlabojumi un papildinājumi esošajā objektā.	0,5		
		Nav iesniegta vai nav pietiekama informācija, lai pierādītu projekta nepieciešamību un nozīmīgumu.	0		
3.2.	Projekta mērķa grupa.	Projekta mērķa grupa un tās vajadzības ir detalizēti analizētas un aprakstītas. Mērķa grupa norādīta arī skaitliski (SVVA stratēģijas 2.2. punkts).	2		
		Projekta mērķa grupa ir tikai nosaukta un vispārīgi aprakstīta.	1		
		Projekta mērķa grupa nav norādīta.	0		
3.3.	Projekta īstenošanas vieta.	VRG lauku teritorija (pagasti).	1		
		VRG pilsētu teritorija (Grobiņa, Aizpute, Priekule, Durbe, Pāvilosta).	0		
Kopējais punktu skaits specifiskajos kritērijos:				0	
KOPĀ:				0	
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālo punktu skaits: 8					

Projekta vērtētājs/-a: _____
(paraksts, vārds, uzvārds)

2025. gada _____
(datums)

Projektu vērtēšanas kritēriji

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".					
M2 STARTĒGISKAIS MĒRKIS:		Kvalitatīva dzīves vide un daudzveidīga publiskā infrastruktūra			
R2 Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA stratēģijai		M2/R4 NVO kapacitātes stiprināšana un sabiedriskās aktivitātes			
Projekta iesniedzējs:					
Projekta Nr.					
Projekta īstenošanas vieta:					
Projekta nosaukums:					
	Kritērijs	Vērtējums	Punkti	Vērtējums	Vērtējuma pamatojums
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst	X	x	
		Neatbilst			
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2		
		Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	1		
		Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	0		
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas.	2		
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	1		
		Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	0		
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājuma vērtēšanas kritēriji. Atbilstoša piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	1		
		Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specihkācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.	0,5		
		Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	0		
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte īstenot projektu.	Projekta iesniedzēja un/vai darbinieku izglītība vai pieredze atbilstoši projekta jomai (nozarei), tai skaitā projekta saturiskā saistība ar iepriekš apstiprinātajiem projektiem vai savu līdzšinējo pieredzi/izglītību.	1		
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta iesniedzēja kapacitāti īstenot projektu.	0		

2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	1		
		Ir norādīti nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, nav pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem.	0,5		
		Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	0		
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks.	0,5		
		Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0		
2.7.	Saņemtais finansējums VRG 2023.–2027.plānošanas periodā.*	0 eiro – 20 000 eiro	2		
		20 000,01 eiro – 50 000 eiro	1		
		50 000,01 eiro – 100 000 eiro	0		
2.8.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t. i., norādot vismaz divus publiski pieejamus informācijas resursus, kuros tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	1		
		Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošinās projekta rezultātu publicitāti, t. i., norādot vismaz vienu publiski pieejamus informācijas resursu, kurā tiks publicēta informācija par projekta gaitu, rezultātiem.	0,5		
		Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus projektā.	0		
2.9..	Ja plānota būvniecība – projekta sagatavotības pakāpe.	II un III grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	1		
		I grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai. II un III grupas būvei ir reģistrēts būvprojekts minimālā sastāvā un ir izdota būvatļauja.	0,5		
		BIS nav reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai vai nav plānota būvniecība.	0		
2.10.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA	Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, ir sniegts detalizēts sasaistes pamatojums.	1		
		Atsauce uz SVVA stratēģiju ir sniegta, nav detalizēts sasaistes pamatojums.	0,5		
		Nav sniegta atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaistes.	0		
Kopējais punktu skaits kvalitatīvajos kritērijos:			0		
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, kvalitatīvajos kritērijos tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 6					
3. Specifiskie kritēriji					
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārā joma.	Telpu, darbības vides labiekārtošana / izveide.	2		
		Citi projekti.	0		
3.2.	Projekta nozīmīgums.	Projektā plānotās aktivitātes un rezultāts (kultūrvēsturiskais mantojums, infrastruktūra, pamatlīdzekļi u. c.) ir būtisks sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai un sniegt iespēju radīt jauna veida aktivitātes . Projekta iesniedzējs ir iesniedzis reprezentablus papildus dokumentus, kas pierāda projekta nepieciešamību un nozīmīgumu.	2		
		Projektā plānotajās aktivitātēs rezultātā tiks veikti būtiski uzlabojumi un papildinājumi esošajā objektā.	0,5		
		Nav iesniegta vai nav pietiekama informācija, lai pierādītu projekta nepieciešamību un nozīmīgumu.	0		
3.3.	Projekta mērķa grupa.	Projekta mērķa grupa un tās vajadzības ir detalizēti analizētas un aprakstīts. Mērķa grupa norādīta arī skaitliski (SVVA stratēģijas 2.2. punkts).	2		
		Projekta mērķa grupa ir tikai nosaukta un vispārīgi aprakstīta.	1		

		Projekta mērķa grupa nav norādīta.	0		
3.4.	Projekta īstenošanas vieta.	VRG lauku teritorija (pagasti).	1		
		VRG pilsētu teritorija (Grobiņa, Aizpute, Priekule, Durbe, Pāvilosta).	0		
3.5.	Projekta līdzfinansējums.	Pretendents nodrošina vismaz 30% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	2		
		Pretendents nodrošina vismaz 20% līdzfinansējumu no projekta attiecināmajām izmaksām.	1		
		izmaksām.	0		
3.6.	Projekta īstenotājs.	Īsteno organizācija bez publiskas personas līdzfinansējuma.	2		
		Īsteno organizācija bez publiskas personas vai tās dibinātas kapitālsabiedrības dalības.	1		
		Īsteno organizācija ar publiskās personas vai tās dibinātas kapitālsabiedrības dalību un vai līdzfinansējumu.	0		
3.7.	Projekta publiskā finansējuma summa.	līdz 10 000 eiro	2		
		10 000,01 eiro–20 000 eiro	1		
		vairāk nekā 20 000,01 eiro	0		
Kopējais punktu skaits specifiskajos kritērijos:				0	
KOPĀ:				0	
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģijai atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālo punktu skaits: 10					

Projekta vērtētājs/-a: _____
(paraksts, vārds, uzvārds)

2025. gada _____
(datums)