



Biedrības “Liepājas rajona partnerība” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas **7.kārtu** Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” **aktivitātēs**¹ “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” .

7.kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:		01.05.2026.-30.05.2026.	
Projektu iesniegumu 7.kārtai piešķirtais kopējais publiskais finansējums:		EUR 513 792,90	
Stratēģiskais mērķis :	M1 Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība.		
Rīcības:	R1 Uzņēmējdarbības attīstība VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana.		
	R2 “Lauku biļete” uzņēmējdarbības uzsākšanai.		
Projektu īstenošanas teritorija:	<u>Dienvidkurzemes novads</u> - izņemot Pāvilostas pilsētu, Sakas, Vērgales, Medzes, Nīcas un Rucavas pagastus.	R1	
	<u>Visa Dienvidkurzemes novada teritorija.</u>	R2	
Projektu īstenošanas termiņi:	Ja projektā paredzēta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.		
	Ja projekta īstenošanai tiek piešķirts fiksētās summas maksājums, izmantojot budžeta aprēķina metodi “ Lauku biļete ” (Rīcība R2), projekta īstenošanas termiņš ir: <ul style="list-style-type: none"> ➤ ja projektā paredzēta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu ➤ pārējiem projektiem - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 		
	Pārējiem projektiem - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu		
Projektu iesniegumu iesniegšana:	Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 2026.gada 30.maijam plkst.23:59:59 https://eps.lad.gov.lv/login Pirms projekta iesniegumu iesniegšanas jāklūst par LAD klientu: https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-lad-klientu		
Cita informācija:	Visās rīcībās projektiem, kuru attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 15 000 EUR, atbalsts tiek piešķirts, izmantojot fiksētās summas maksājumu un budžeta ² projekta aprēķina metodi saskaņā ar Noteikumu Nt.580 9. ¹ punktā noteikto. Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības Liepājas rajona partnerības mājaslapas https://www.lspartneriba.lv Saistošie normatīvie akti, paraugi un citi nepieciešamie dokumenti ir pieejami LAD mājaslapā: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c01a192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana , kā arī Liepājas rajona partnerības mājaslapā.		
Biedrības “Liepājas rajona partnerība” kontaktinformācija:			
Biroja adrese:	Krasta iela 12, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430		

¹ Saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 10.oktobra [noteikumiem Nr.580](#) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana”” (tekstā - Noteikumi Nr.580).

² Plašāka informācija pieejama [šeit](#) .

Kontaktpersona:	Inita Ate, Administratīvā vadītāja
Tālrunis:	+371 26595623
e-pasts:	inita.ate@lrpartneriba.lv ; info@lrpartneriba.lv

7. kārtā izsludinātās Rīcības, atbalsta apjoms, intensitāte un rīcības apraksts

<i>Rīcība</i>	<i>Kārtas ietvaros Rīcībai pieejamais publiskais finansējums (EUR)</i>	<i>Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (EUR)</i>	<i>Maksimālā atbalsta intensitāte, %</i>
R1 Uzņēmējdarbības attīstība VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana.	463 792,90	100 000,00 ja paredzēta būvniecība, līdz 70 000 ražošanas iekārtām, līdz 40 000 pārējiem	Pamata atbalsta likme - 40% Inovācijai – 60% Tūrisms – 60% Ražošanai – 60% Mājražošanai -60% Aprites ekonomikas risinājumi – 55% Vainodes, Embūtes, Kalvenes, Gramzdas, Kalētu, Dunikas, Vecpils, Bunkas pagastos – 60% Maksimālā atbalsta likme - 65%
Atbilstošās Noteikumu Nr.580 10.punktā minētās darbības	Atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 2. produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.		
Rīcības R1 apraksts	Uzņēmējdarbības attīstība un dažādošana, balstīta uz vietējiem resursiem, veicinot eksportspēju, inovāciju ieviešanu, jaunu tehnoloģiju un digitālo risinājumu izmantošanu. Ietver arī atjaunojamās enerģijas un aprites ekonomikas risinājumus, mājražošanu, amatniecību un lauksaimniecības produktu (t.sk. bioloģisko) pārstrādi ar augstāku pievienoto vērtību. Vienlaikus tiek atbalstīta daudzveidīgu pakalpojumu attīstība lauku teritorijās – tūrisma (t.sk. degustāciju saimniecības un pieejama infrastruktūra visām sabiedrības grupām), veselības, sociālo un citu iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu, kā arī attālinātā un mobilā darba iespējas, vietējo produktu tirdzniecības vietu izveide un darbinieku prasmju pilnveide.		
Prioritātes	Ražošana, jaunu produktu radīšana. Eksportspējīga uzņēmējdarbība. Pievienotās vērtības radīšana uzņēmējdarbībai. Aprites ekonomikas attīstība. Iekšzemes tūrisms. Inovācijas. Mājražošana.		
Papildus nosacījums pēc stratēģijas	Projektus var īstenot visā Dienvidkurzemes novadā, izņemot Pāvilostas pilsētu un Sakas, Vērgales, Medzes, Nīcas un Rucavas pagastus. Minētajās teritorijās projekti īstenojami EJZAF programmas M1/R1 rīcības ietvaros.		
R2 “Lauku biļete” uzņēmējdarbības uzsākšanai	50 000,00	15 000,00	Atbalsta likme- 40% - 75%
Rīcības R2 apraksts	Atbilstoši R1 rīcībai.		
Prioritātes	Ražošanas un pakalpojumu attīstība lauku teritorijās.		
Papildu nosacījumi saskaņā ar	Neattiecināmās izmaksas: amfibijsu, mopēdu, motociklu, ūdens motociklu, sniega motociklu, triciklu un kvadriciklu iegādes izmaksas.		

VRG stratēģiju un kārtas sludinājumu	<p>Vienam Atbalsta saņēmējam plānošanas periodā (2023.-2027.) Rīcībā R1 pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs līdz 150 000,00 EUR. Maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru vērtē sākot ar 2024.gadu, summējas arī saistītie uzņēmumi. Neattiecas uz pašvaldību.</p> <p><i>Papildus iesniedzamie dokumenti:</i></p> <p>- Izziņa vai izdruka no elektroniskās vides par dzīvesvietas deklarāciju gadījumā, ja pakalpojuma sniegšanas vieta ir mobila un projekta iesniedzējs ir fiziska persona. Dokumentam jāapliecina, ka pretendenta deklarētā dzīvesvieta ir lauku teritorijā vismaz pēdējos 24 mēnešus pirms projekta iesniegšanas brīža (jāiesniedz izdruka no portāla https://latvija.gov.lv).</p>
---	---



PROJEKTA vērtēšanas kritēriji.

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sabiedriskās aktivitātes un to sagatavošana"			
M1 STARTĒGISKAIS MĒRĶIS: Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība.			
M1/R1 Uzņēmējdarbības attīstība VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana.			
Projekta īstenošanas vieta:			
Projekta iesniedzējs:			
Projekta nosaukums:			
	Kritērijs	Vērtējums	Punkti
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)			
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst Neatbilst	
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)			
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā. Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā. Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2 1 0
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptaujā iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas. Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu. Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	2 1 0
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājumi. Atbilstoša piegādātāja izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem. Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem. Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	1 0,5 0
2.4.	Projekta iesniedzēja kompetence un izpratne par konkrēto projekta jomu.	Ir pamatota kompetence vai joma projekta pieteikumā un ir pievienoti apliecinājoši dokumenti. Nav pamatota kompetence vai joma projekta pieteikumā un nav pievienoti apliecinājoši dokumenti.	1 0
2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegumam pievienotiem dokumentiem. Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	1 0
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks. Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0,5 0
2.7.	Saņemtais finansējums VRG 2023.-2027. plānošanas periodā	0 eiro-20 000 eiro 20 000,01 eiro - 50 000 eiro 50 000, 01 eiro un vairāk	2 1 0
2.8.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte (nevis preces vai pakalpojuma reklāma), līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai. Aprakstā jānorāda vismaz divi publiski pieejami informācijas resursi (piemēram, organizācijas mājaslapa, sociālo tīklu konti, vietējie mediji, pašvaldības vai partneru mājaslapas), kuros tiks sniegta informācija par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte (nevis preces vai pakalpojuma reklāma), līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai. Aprakstā nav norādīti vismaz divi publiski pieejami informācijas resursi (piemēram, organizācijas mājaslapa, sociālo tīklu konti, vietējie mediji, pašvaldības vai partneru mājaslapas), kuros tiks sniegta informācija par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus par projektu.	1 0,5 0
2.9.	Ja plānota būvniecība - projekta sagatavotības pakāpe	II un III grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai. I grupas būve: BIS ir reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai. II un III grupas būvei ir reģistrēts būvprojekts minimālajā sastāvā un ir izdota būvatļauja. BIS nav reģistrēta visa nepieciešamā dokumentācija būvniecības uzsākšanai.	2 1 0
2.10.	Projekta sasaiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai)	Atsauce uz SVVA stratēģiju, sasaistes apraksts. Atsauce sniegta, bet nav sasaiste. Nav sniegta atsauce uz SVVA stratēģiju, nav sasaiste.	1 0,5 0
Minimālais punktu skaits:			6
3. Specifiskie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts)			
	SVVA stratēģijas prioritārās jomas.	Ražošana. * Papildu 0,5 punkts tiek piešķirts, ja projekta iesniedzējs skaidri pamato, ka plānotā ražošana balstīta uz vietējiem resursiem, norādot šo resursu izcelsmi un piegādātājus vai citu pārbaudāmu informāciju. Mājražošana. Iekšzemes tūrisms.	2 0,5 2 1

3.1.	Citas jomas	* Papildu 0,5 punkts tiek piešķirts, ja projektā paredzēts vides pielāgošanu visām lietotāju grupām - senioriem, personām ar invaliditāti un bērniem.	0,5
		Aprites ekonomika.	2
		Mobilo pakalpojumu izveide.	1
		Veselības un/vai sociālo pakalpojumu daudzveidīga attīstība.	1
		Amatniecība.	0,5
		Cita, šeit nemināta joma.	0
kopā punkti 3.1.			
3.1. punktā izvēlas vienu plānoto investīciju. Tiek ņemts vērā prioritārā (vienu) darbības joma (vērtējums tiek piešķirts attiecīgi par to jomu, kur plānotās investīcijas un ienākumi ir pārsvarā (vairāk kā 50%))			
3.2.	Inovācija - iesviests jauns risinājums nozarē vai teritorijā, kas atšķiras no esošā tirgus piedāvājuma un ir pamatots ar pārbaudāmiem faktiem. Stratēģijas 2.3. punkts.	Jauns teritorijā/ nozarē ar skaidru pamatojumu.	1
		Jauns pašiem, bet tirgū jau izplatīts.	0,5
		Nav inovācija.	0
3.3.	Tirgus izpēte, pakalpojuma/ preces virzība tirgū.	Veikta piedāvātā pakalpojuma/ preces izpēte, t.sk. izvērtēts pieprasījums, priekšrocības un konkurētspēja. Analizēti līdzvērtīgi pakalpojumu sniedzēji/ ražotāji VRG teritorijā ar līdzīgām pazīmēm. Izvērtētā plānotā pakalpojuma vai preces cenas veidošanās faktori. Atbalsta pretendents balstās uz pārbaudāmiem faktiem, pētījumiem u.c., pievienojot atsauci uz konkrētajiem informācijas avotiem.	2
		Pieprasījuma izpēte veikta nepilnīgi. Trūkst pārlicinoši veikta mērķtirgus analīze, konkurenti, cenas, pakalpojuma sniegšanas vietas priekšrocības. Trūkst pārbaudāmi fakti, pētījumi.	1
		Piedāvātā pakalpojuma vai ražošanas tirgus izpēte nav veikta.	0
3.4.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti iespējamie projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi.	2
		Projekta riski ir identificēti, bet sniegts vispārīgs to apraksts un novērtējums. Daļēji vai nepilnīgi noteikti riskus mazinošie pasākumi.	1
		Nav identificēti projekta riski vai tie ir identificēti, bet nav novērtēti.	0
3.5.	Atbalsta pretendenta darbības vieta	Atbilstība jāpierāda ar dokumentu: – Fiziskai personai – jāiesniedz izziņa vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina deklarēto dzīvesvietu VRG darbības teritorijā vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas. – Juridiskai personai – jāiesniedz Uzņēmumu reģistra izziņa vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina, ka juridiskā adrese vai struktūrvienība vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta VRG darbības teritorijā, vai dokumenti, kas apliecina, ka patiesais labuma guvējs/i 100% apmērā vismaz vienu gadu ir deklarēts/i šajā teritorijā.	3
3.6.	Projekta īstenošanas vieta.	Vainodes, Embūtes, Kalvenes, Gramzdas, Kalētu, Dunikas, Vecpils, Bunkas pagasti.	2
		Pārējā projektu īstenošanas teritorija.	0
3.7.	Projekta publiskā finansējuma summa	līdz 10 000 eiro	2
		10 000, 01 eiro - 50 000 eiro	1
		vairāk nekā 50 000, 01 eiro	0
kopā punkti 3.2.līdz 3.7.			
punktu skaits specifiskajos kritērijos:			
minimālais iegūstamais punktu skaits kvalitatīvajos kritērijos			6
minimālais iegūstamais punktu skaits			14
4. Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā			
(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai)			
4.1.	Iegūtais punktu skaits par specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.	Priekšroka tiek dota projektam ar lielāku punktu skaitu pie specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.	0,01
4.3.	Papildus punkts.	Projektam ar mazāko publisko finansējumu.	0,01



PROJEKTA VĒRTĒŠANAS KRĪTERĪJI

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sabiedriskās aktivitātes un to sagatavošana"

M1 STARTĒGĪSKAIS MĒRĶIS: Ilgtspējīga, konkurētspējīga, videi draudzīga un vietējos resursos balstīta uzņēmējdarbība.

M1/R2 Lauku biļete uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Projekta īstenošanas vieta:

Projekta iesniedzējs:

Projekta nosaukums:

	Kritērijs	Vērtējums	Punkti
1. Atbilstības vērtēšanas kritēriji (ja šis kritērijs ir novērtēts ar „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)			
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, norādītajai rīcībai un VRG teritorijai.	Atbilst Neatbilst	
2. Kvalitatīvie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)			
2.1.	Projekta idejas nepieciešamības pamatojums.	Skaidri aprakstīta projekta ideja un nepieciešamība, skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā. Nav skaidri aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav skaidri definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības. Vispārīgi aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā. Nav aprakstīta projekta ideja un pamatota tā nepieciešamība. Nav definēts projekta mērķis, mērķa grupas un to vajadzības, kā arī nav aprakstīta projekta nozīme VRG teritorijas attīstībā.	2 1 0
2.2.	Projekta budžets un tā atbilstība projekta mērķim un sasniegšanai rezultātiem.	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Izmaksas ir pamatotas ar cenu aptauju iegūtiem rezultātiem. Sniegts detalizēts budžets un pamatotas tā pozīcijas. Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu. Plānotās izmaksas nav skaidri pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.	2 1 0
2.3.	Cenu aptaujas/iepirkuma dokumentācija.	Iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Pamatota, detalizēta un uz projekta mērķa sasniegšanu orientēta tehniskā specifikācija. Pamatoti piedāvājumi. Atbilstoša piegādātāja izvēle. Procedūra veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem. Nav iesniegti visi cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti. Tehniskā specifikācija nav pamatota, detalizēta un orientēta uz projekta mērķa sasniegšanu. Nav skaidri pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. Procedūra nav veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem. Nav iesniegti cenu aptaujas/iepirkuma dokumenti.	1 0,5 0
2.4.	Projekta iesniedzēja kompetence un izpratne par konkrēto projekta jomu.	Ir pamatota kompetence vai joma projekta pieteikumā un ir pievienoti apliecinājoši dokumenti. Nav pamatota kompetence vai joma projekta pieteikumā un nav pievienoti apliecinājoši dokumenti.	1 0
2.5.	Projekta iesniedzēja finanšu un materiālie resursi.	Ir pieejami nepieciešamie finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai, kuri pamatoti ar iesniegtajiem pievienotiem dokumentiem. Nav sniegta skaidra informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajiem finanšu un/vai materiālajiem resursiem.	1 0
2.6.	Projekta īstenošanas laika grafiks.	Sniegts precīzs ar projekta īstenošanu saistīto aktivitāšu laika grafiks. Nav skaidri aprakstīts projekta īstenošanas laika grafiks.	0,5 0
2.7.	Papildu publicitātes pasākumi ar atsauci uz VRG.	Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte (nevis preces vai pakalpojuma reklāma), līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai. Aprakstā jānorāda vismaz divi publiski pieejami informācijas resursi (piemēram, organizācijas mājaslapa, sociālo tīklu konti, vietējie mediji, pašvaldības vai partneru mājaslapas), kuros tiks sniegta informācija par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. Projekta iesniedzējs ir aprakstījis, kā tiks nodrošināta projekta publicitāte (nevis preces vai pakalpojuma reklāma), līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai. Aprakstā nav norādīti vismaz divi publiski pieejami informācijas resursi (piemēram, organizācijas mājaslapa, sociālo tīklu konti, vietējie mediji, pašvaldības vai partneru mājaslapas), kuros tiks sniegta informācija par projekta gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. Projekta iesniedzējs nav paredzējis veikt publicitātes pasākumus par projektu.	1 0,5 0
2.8.	Projekta saiste ar Stratēģijā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām (atbilstoši SVVA stratēģijas 1.3. un 1.4. sadaļai)	Atsaucē uz SVVA stratēģiju, saistaies apraksts. Atsaucē sniegta, bet nav saistaie. Nav sniegta atsaucē uz SVVA stratēģiju, nav saistaie.	1 0,5 0
Minimālais punktu skaits:			5
3. Specifiskie kritēriji (ja šī kritērija novērtējumā nav saņemts minimālais punktu skaits, projekts saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts)			
3.1.	SVVA stratēģijas prioritārās jomas.	Ražošana. * Papildu 0,5 punkts tiek piešķirts, ja projekta iesniedzējs skaidri pamato, ka plānotā ražošana balstīta uz vietējiem resursiem, norādot šo resursu izcelsmi un piegādātājus vai citu pārbaudāmu informāciju. Mājražošana. Iekšzemes tūrisms. Aprites ekonomika.	2 0,5 2 1 2
3.2.	Citas jomas	Mobilo pakalpojumu izveide. Veselības un/vai sociālo pakalpojumu daudzveidīga attīstība. Amatniecība. Cita, šeit nemināta joma.	1 1 0,5 0
kopā punkti 3.1. un 3.2.			5
3.1. punktā izvēlas vienu plānoto investīciju. Tiek ņemts vērā prioritārā (viena) darbības joma (vērtējums tiek piešķirts attiecīgi par to jomu, kur plānotās investīcijas un ienākumi ir pārsvarā (vairāk kā 50%))			
3.3.	Inovācija - iesviests jauns risinājums nozarē vai teritorijā, kas atšķiras no esošā tirgus piedāvājuma un ir pamatots ar pārbaudāmiem faktiem. Stratēģijas 2.3. punkts.	Jauns teritorijā/ nozarē ar skaidru pamatojumu. Jauns pašiem, bet tirgū jau izplatīts. Nav inovācija.	1 0,5 0
3.4.	Tirgus izpēte, pakalpojuma/ preces virzība tirgū.	Veikta piedāvātā pakalpojuma/ preces izpēte, t.sk. izvērtēts pieprasījums, priekšrocības un konkurētspēja. Analizēti līdzvērtīgi pakalpojumu sniedzēji/ ražotāji VRG teritorijā ar līdzīgām pazīmēm. Izvērtētā plānotā pakalpojuma vai preces cenas veidošanās faktori. Atbalsta pretendents balstās uz pārbaudāmiem faktiem, pētījumiem u.c., pievienojot atsauci uz konkrētajiem informācijas avotiem. Pieprasījuma izpēte veikta nepilnīgi. Trūkst pārliecinājoši veikta mērķtirgus analīze, konkurenti, cenas, pakalpojuma sniegšanas vietas priekšrocības. Trūkst pārbaudāmi fakti, pētījumi. Piedāvātā pakalpojuma vai ražošanas tirgus izpēte nav veikta.	2 1 0
3.5.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinājošie pasākumi.	Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti iespējamie projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinājošie pasākumi. Projekta riski ir identificēti, bet sniegts vispārīgs to apraksts un novērtējums. Daļēji vai nepilnīgi noteikti riskus mazinājošie pasākumi. Nav identificēti projekta riski vai tie ir identificēti, bet nav novērtēti.	2 1 0

3.6.	Atbalsta pretendenta darbības vieta	Atbilstība papīrē vai elektroniski: – Fiziskai personai – jāiesniedz izziņa vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina deklarēto dzīvesvietu VRG darbības teritorijā vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas. – Juridiskai personai – jāiesniedz Uzņēmumu reģistra izziņa vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina, ka juridiskā adrese vai struktūrvienība vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta VRG darbības teritorijā, vai dokumenti, kas apliecina, ka patiesais labuma guvējs/ī 100% apmērā vismaz vienu gadu ir deklarēts/ī šajā teritorijā.	3
3.7.	Projekta īstenošanas vieta.	Vainodes, Embūtes, Kalvenes, Granzdas, Kalēti, Dunikas, Vecpils, Bunkas pagasti. Pārējā projektu īstenošanas teritorijā.	2 0
kopā punkti 3.3._3.7.			
punktu skaits specifiskajos kritērijos:			
minimāli iegūstamais punktu skaits kvalitatīvajos kritērijos			5
minimālais iegūstamais punktu skaits projektā			11
PUNKTI KOPA			
4. Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā			
(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai)			
4.1.	Iegūtais punktu skaits par specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.	Priekšroka tiek dota projektam ar lielāku punktu skaitu pie specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.	0,01
4.3.	Papildus punkts.	Projektam ar mazāko publisko finansējumu.	0,01

