



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas

7. kārtu

ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš	2026. gada 12.oktobris - 2026. gada 10.novembris
Kārtas kopējais finansējums	446 102.86 EUR
Stabila vietējā ekonomika	Summa šim mērķim 328 886,37 EUR
Vietas potenciāla attīstība	Summa šim mērķim 117 216,49 EUR
Projektu īstenošanas teritorija	Valmieras novads - Bērzaines, Burtnieku, Ipiķu, Jeru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Valmieras, Vecates un Vilpulkas pagasti, Rūjienas un Mazsalacas pilsētas; Valkas novads – Kārķu pagasts.
Projektu īstenošanas termiņš: a) ja projektā paredzēta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; b) ja aktivitātē "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija "Ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas", un tā nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; c) ja projekta īstenošanai tiek piešķirts fiksētas summas maksājums, izmantojot budžeta aprēķina metodi " Lauku biļete ", projekta īstenošanas termiņš ir: - ja projektā paredzēta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; - pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; d) ja projekta īstenošanai tiek piešķirts fiksētas summas maksājums " Jauniešu iniciatīvas " - līdz 18 mēnešiem no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; e) Pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	



Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:**Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"**

Adrese: Lilijas iela 4, Valmiera, LV-4201

Kontaktpersona: Ineta Andersone

Tālr.nr..+371 22844230

E-pasts: salacaruja@gmail.com

Informācija par projektu konkursu pieejama mājaslapā :

<https://www.nosalacaslidzrujai.lv/leader-2023-2027/projektu-konkursi> un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā : <https://www.lad.gov.lv/lv/pieteikšanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027>

Mērķis	Stabila vietējā ekonomika
1.1.Rīcība	Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts, tostarp jaunu uzņēmumu izveidi "Lauku biļete"
Atbalsta apmērs	164 443,19 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība:	Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	75 000 EUR pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādes projektiem, darbinieku produktivitātes kāpināšanai un produktu un pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai; 100 000 EUR būvniecības projektiem; 15 000 EUR fiksētās summas maksājums "Lauku biļetei".
Atbalsta intensitāte	Pamatbāzes intensitāte - 40% Paaugstināta atbalsta intensitāte – 65% , Inovācija VRG darbības teritorijas vai valsts mērogā un/vai ņemti vērā bioekonomikas aspekti, klimatneitralitāte (saskaņā ar biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijas 2.3.nodaļā aprakstītajiem kritērijiem atbalsta intensitātes paaugstināšanai) Salaca Rūja SVVA Stratēģija 2023-2027 Paaugstināta atbalsta intensitāte – 75% "Lauku biļetei", saskaņā ar atbalsta piešķiršanas reglamentējošiem normatīviem aktiem ¹
Rīcības apraksts	Rīcības mērķis ir uzņēmējdarbības dažādošana un konkurētspējas stiprināšana. Prioritāri ieteicamas sekojošas rīcības:

¹ Normatīvie akti par [Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana»](#)



	1. uzņēmējdarbības formu un produktu dažādošana, jaunu, īpaši, videi draudzīgu produktu veidošana un aprīte, attālinātais darbs; 2. videi un veselībai draudzīga pārtikas un citu vietējo produktu aprītes veicināšana (neietver prasības pēc jebkāda vides/eko sertifikāta); 3. dažādas sadarbības formas uzņēmējdarbības prasmju, darba iemaņu un amatu prasmju pilnveidošanai un tālāknodešana pēctecības nodrošināšanai; 4. vietējo zīmolu veidošana un virzīšana, oriģinālas mārketinga un tirdzniecības metodes un shēmas. ! Kārtas ietvaros vienā rīcībā viens projektu iesniedzējs drīkst iesniegt <i>tikai vienu projekta iesniegumu.</i>
1.2.Rīcība	Jaunu pārtikas produktu izveide un pārstrādes attīstīšana
Atbalsta apmērs	109 628,79 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība:	Aktivitatē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	75 000 EUR pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādes projektiem, darbinieku produktivitātes kāpināšanai un produktu un pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai; 100 000 EUR būvniecības projektiem.
Atbalsta intensitāte	Pamatbāzes intensitāte - 40% Paaugstināta atbalsta intensitāte – 65%, Inovācija VRG darbības teritorijas vai valsts mērogā un/vai ņemti vērā bioekonomikas aspekti, klimatneitralitāte (saskaņā ar biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijas 2.3.nodaļā aprakstītajiem kritērijiem atbalsta intensitātes paaugstināšanai) Salaca Rūja SVVA Stratēģija 2023-2027
Rīcības apraksts	Rīcības mērķis ir produktu un pakalpojumu pievienotās vērtības paaugstināšana, jaunu darba vietu radīšana. Prioritāri ieteicamas sekojošas rīcības: 1. uzņēmējdarbības formu un produktu dažādošana, jaunu, īpaši, videi draudzīgu produktu veidošana un aprīte, attālinātais darbs; 2. izejvielu un produktu racionāla izmantošana; 3. videi un veselībai draudzīga pārtikas un citu vietējo produktu aprītes veicināšana (neietver prasības pēc jebkāda vides/eko sertifikāta); 4. produktu attīstīšana uz tradicionālo izejvielu bāzes, izejvielu un produktu pārstrādes padziļināšana;



	5. izejvielu un produktu pārstrādes padziļināšana, izmantojot jaunus vai netipiskus tehnoloģiskos risinājumus, veicinot dažāda profila uzņēmumu sadarbību. ! Kārtas ietvaros vienā rīcībā viens projektu iesniedzējs drīkst iesniegt <i>tikai vienu projekta iesniegumu</i>.
1.3.Rīcība	Inovatīvu tehnoloģiju īstenošana un kopdarbības veicināšana uzņēmējdarbībā
Atbalsta apmērs	54 814,39 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība:	Aktivitatē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	50 000 EUR pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegādes projektiem, darbinieku produktivitātes kāpināšanai un produktu un pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai; būvniecības projektiem.
Atbalsta intensitāte	Pamatbāzes intensitāte - 40% Paaugstināta atbalsta intensitāte – 65%, Inovācija VRG darbības teritorijas vai valsts mērogā un/vai ņemti vērā bioekonomikas aspekti, klimatneitralitāte (saskaņā ar biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijas 2.3.nodaļā aprakstītajiem kritērijiem atbalsta intensitātes paaugstināšanai) <u>Salaca Rūja SVVA Stratēģija 2023-2027</u>
Rīcības apraksts	Rīcības mērķis ir atbalstīt vietējo produktu un pakalpojumu noieta veicināšanu un īso piegādes ķēžu darbības īstenošanu. Prioritāri ieteicamas sekojošas rīcības: 1. realizācijas īso ķēžu un tiešās tirdzniecības tīklu veidošana informācijas sistēma vietējo produktu aprītei; komercpakalpojumu tīkla attīstīšana; 2. attālinātā darba iespēju un tām nepieciešamās vides radīšana un tehnoloģiju nodrošināšana; 3. vietējo zīmolu veidošana un virzīšana, oriģinālas mārketinga un tirdzniecības metodes un shēmas; 4. digitalizācija un risinājumu modernizācija uzņēmējdarbības attīstībai, digitālā transformācija ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspējai, sadarbību un digitālo prasmju pārneses nodrošināšana. ! Kārtas ietvaros vienā rīcībā viens projektu iesniedzējs drīkst iesniegt <i>tikai vienu projekta iesniegumu</i>.

Mērķis	Vietas potenciāla attīstība
---------------	------------------------------------



2.1.Rīcība	Dabas un vides objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana
Atbalsta apmērs	58 608,25 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība:	Aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	15 000 EUR
Atbalsta intensitāte	Pamatbāzes intensitāte - 70% Paaugstināta atbalsta intensitāte – 90%, Inovācija VRG darbības teritorijas vai valsts mērogā (saskaņā ar biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijas 2.3.nodaļā aprakstītajiem kritērijiem atbalsta intensitātes paaugstināšanai) Salaca Rūja SVVA Stratēģija 2023-2027
Rīcības apraksts	Rīcības mērķis ir sakopta, pievilcīga un visiem pieejama dabas un kultūrvide. Prioritāri ieteicamas sekojošas rīcības: 1. vietējās vides vērtību pievilcības vairošana, unikalitātes pilnveidošana un saglabāšana, nodrošinot atbilstošu apsaimniekošanu un pieejamību, veidojot tam nepieciešamo infrastruktūru; 2. sociālās infrastruktūras objektu, vienota dabas, kultūras un reliģiskā mantojuma objektu attīstīšana un popularizēšana, izglītošana par vietējām dabas un kultūras vērtībām un to nozīmi; 3. pašvaldību funkcijās noteiktajam papildinoši vides pieejamības pasākumi; 4. jaunu digitālo pakalpojumu attīstība, kas atbilst lauku apvidu vajadzībām. ! Kārtas ietvaros vienā rīcībā viens projektu iesniedzējs drīkst iesniegt <i>tikai vienu projekta iesniegumu.</i>
2.2.Rīcība	Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana
Atbalsta apmērs	29 304,12 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība:	Atbalstu aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu	15 000 EUR



summa vienam projektam	
Atbalsta intensitāte	Pamatbāzes intensitāte - 70% Paaugstināta atbalsta intensitāte – 90%, Inovācija VRG darbības teritorijas vai valsts mērogā (saskaņā ar biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijas 2.3.nodaļā aprakstītajiem kritērijiem atbalsta intensitātes paaugstināšanai) Salaca Rūja SVVA Stratēģija 2023-2027
Rīcības apraksts	Rīcības mērķis ir pakalpojumu dažādība atbilstoši pieprasījumam. Prioritāri ieteicamas sekojošas rīcības: 1. pieprasītu ārpusskolas izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu attīstīšana; 2. sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana un veidošana; 3. ilgtspējīgu kultūras, aktīvās atpūtas un sporta pasākumu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras izveide; 4. ārpusskolas izglītības, sociālo un kultūras pakalpojumu daudzveidības veicināšana; 5. vides, kultūras un sporta sadarbības projektu starp VRG darbības teritorijas pašvaldībām un partneriem ārpus tām (ieskaitot ārzemju partnerus) īstenošana; 6. jaunu digitālo pakalpojumu attīstība, kas atbilst lauku apvidu vajadzībām. ! Kārtas ietvaros vienā rīcībā viens projektu iesniedzējs drīkst iesniegt <i>tikai vienu projekta iesniegumu.</i>
2.3.Rīcība	Jauniešu dzīves prātības veidošana “Jauniešu iniciatīvas” pieaugušo mūžizglītības , amatu prasmju, cilvēku kapitāla un kultūras kapitāla ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas
Atbalsta apmērs	29 304,12 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība:	Atbalstu aktivitātē "Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	15 000 EUR 6 000 EUR fiksētās summas maksājums “Jauniešu iniciatīvām” ² .
Atbalsta intensitāte	Pamatbāzes intensitāte - 70%; Paaugstināta atbalsta intensitāte – 90%, Inovācija VRG darbības teritorijas vai valsts mērogā (saskaņā ar biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijas 2.3.nodaļā aprakstītajiem kritērijiem atbalsta intensitātes paaugstināšanai)

² Maksimālā atbalsta summa var mainīties atbilstoši metodikai [Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam](#)



	Salaca Rūja SVVA Stratēģija 2023-2027 Paaugstināta atbalsta intensitāte – 100%, “Jauniešu iniciatīvām”, saskaņā ar atbalsta piešķiršanas reglamentējošiem normatīviem aktiem³
Rīcības apraksts	Rīcības mērķis ir jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstīšana, veidojot nepieciešamo infrastruktūru, pārņemot un apvienojot pieredzi. Atbalsts organizācijām, kas ikdienā darbojas jaunatnes jomā, jauniešu iniciatīvām, lai nodrošinātu iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā, kas ir īstenotas Latvijas lauku teritorijā⁴. Prioritāri ieteicamas sekojošas rīcības: 1. tradicionālo amatu aizsardzība un izkopšana. Kultūras un ārpusskolas izglītības iestāžu un to materiālā nodrošinājuma atjaunošana un uzlabošana; 2. ārpusskolas izglītības, sociālo un kultūras pakalpojumu daudzveidības veicināšana; 3. jaunu digitālo pakalpojumu attīstība, kas atbilst lauku apvidu vajadzībām. ! Kārtas ietvaros vienā rīcībā viens projektu iesniedzējs drīkst iesniegt <i>tikai vienu projekta iesniegumu.</i>

³ Normatīvie akti par [Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana»](#)

⁴ Latvijas lauku teritorija ir visa Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000.



VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Projektu vērtēšanas kritēriji aktivitātē «Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas»

Rīcība:

1.1. Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts, tostarp jaunu uzņēmumu izveidi programmā “Lauku biļete”;

1.2. Jaunu pārtikas produktu izveide un pārstrādes attīstīšana;

1.3. Inovatīvu tehnoloģiju īstenošana un kopdarbības veicināšana uzņēmējdarbībā.

Nr.	Kritērijs	Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		JĀ	NĒ		
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem saņem vērtējumu NĒ, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
1.	Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģiju un tas atbilst rīcības:				
1.1.	mērķim			B.1.	B.1. minētajam mērķim (par projekta mērķi tiks uzskatīts pirmais teikums B.1. sadaļā) ir jāatbilst MK noteikumu Nr.580 punktam 9.5.
1.2.	aktivitātēm			B.5. B.2.1.	B.5. un B.2.1. minētās aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 9.,10.1 un 10.2.
1.3.	īstenošanas vietai			B.3.	Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3. un noteiktajai darbības teritorijai «Biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 12.-13. lpp
2.	Projektā ir pamatots tā devums /pienesums VRG			B.2.8., projekta iesniegums kopumā	Tiek vērtēts projekta ieguldījums, pievienotā vērtība VRG teritorijai, tostarp lauku teritorijai

	teritorijā, tostarp lauku teritorijā ⁵				
3.	Projektā ir pamatota tā ietekme uz SVVA stratēģijas sasniedzamajiem rezultātiem			B.2.7., projekta iesniegums kopumā	Tiek vērtēta projekta ietekme uz SVVA stratēģijas sasniedzamajiem rezultātiem, atbilstoši «Biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA Stratēģija 2023. - 2027.g.» 7.tabula. Sasniedzamie rezultāti, 55.lpp
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI					
4.	Atbalsta intensitātes kritērijs				
4.1.	40% - pamatbāzes intensitāte		-	Atbilstoši SVVA stratēģija s rīcību plānam	Pretendents norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai
4.2.	65% - Inovācija VRG darbības teritorijas vai valsts mērogā un/vai ņemti vērā bioekonomikas aspekti, klimatneitralitāte		-		
4.3.	75% «Lauku biļete»		-		
5.	Projekta idejas pamatojums, noformulēta risināmā problēma un aprakstīti ieguvumi, ja tiks īstenots projekts				
5.1.	Skaidri aprakstīta esošā situācija, definētas problēmas, izklāstīta projekta ideja un paredzamās pārmaiņas pēc projekta ieviešanas	2	B.2.1.	Tiek vērtēta pretendenta spēja formulēt līdz šim nerisinātas teritorijas iedzīvotāju vajadzības pēc konkrēta produkta (pakalpojuma/preces)	
5.2.	Vispārīgi aprakstīta esošā situācija un nepārliciecinošs problēmas izklāsts	1			
5.3.	Nav izprotama projekta ideja, apraksts nepilnīgs	0			
6.	Ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts, pakalpojuma sniegšanas apraksts				
6.1.	Skaidri aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process	2	B.2.2.	Tiek vērtēta spēja saprotami izklāstīt ražošanas un tehnoloģiskos procesus, aprakstīts	
6.2.	Vispārīgi aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process	1			

⁵ lauku teritorija – Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas un pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju

6.3.	Nav aprakstīts ražošanas un tehnoloģiskais process, pakalpojuma sniegšanas process	0		kā tiks sniegts piedāvātais pakalpojums
7.	Tirgus izpēte (konkurentu analīze, teritorijas analīze, nepieciešamie resursi u.c.)			
7.1.	Detalizēti veikta tirgus izpēte, konkurentu un projekta darbības teritorijas analīze, apzināti nepieciešamie resursi un to ieguves, pamatota produkta vieta tirgū, izstrādāta pārdošanas stratēģija	2	B.2.3.	Tiek vērtēta pretendenta spēja formulēt līdz šim nerisinātas teritorijas iedzīvotāju vajadzības pēc konkrēta produkta (pakalpojuma/preces). Teritorijas un konkurentu izpēte vas tikt pievienota projekta pielikumā
7.2.	Tirgus situācija apzināta, produktam ir sava vieta tirgū. Paredzamais uzlabojums teritorijas attīstībai nav pietiekami argumentēts. Nepietiekoši skaidroti resursu ieguves veidi	1		
7.3.	Tirgus un konkurentu izpēte veikta virspusēji un nav pārliecības, ka produkta realizācija būs veiksmīga	0		
8.	Ir aprakstīta potenciālā mērķa grupa un tās ieguvumi pēc projekta realizācijas			
8.1.	Skaidri noteikta un aprakstīta mērķgrupa	2	B.2.1.	Mērķa grupu aprakstam var izmantot «Biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģija 2023. - 2027.g.» , nodaļu 1.1.3. Sociālekonomisks apskats
8.2.	Noteikta vispārīga mērķgrupa	1		
8.3.	Nav noteikta mērķgrupa	0		
9.	Ir risku (laika, darbspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie) un to novēršanas iespēju apraksts			
9.1.	Ir veikts un aprakstīts risku izvērtējums, norādīti iespējamie risku novēršanas vai mazināšanas plāni saskaņā ar projekta biznesa ideju, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	2	B.2.4.	Tiek vērtēta analītiska pieeja risku izvērtējumam un pretendenta potenciāls plānoto darbību realizēšanai
9.2.	Risku izvērtējums nepilnīgs, nav atspoguļota risku novēršana vai mazināšana saskaņā ar projekta biznesa ideju, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	1		
9.3.	Nav izvērtēti riski	0		
10.	Projektā paredzētās aktivitātes ir atbilstošas laika grafikam			

10.1.	Projektā plānotās aktivitātes ir savstarpēji saskaņotas un loģiskā secībā. Pielikumā ir pievienots detalizēts laika grafiks	2	B.2.7.	Atbilstoši sludinājumā norādītajam projekta īstenošanas termiņam
10.2.	Aktivitātes ir atbilstošas laika grafikam. Pielikumā nav pievienots detalizēts laika grafiks	1		
10.3.	Aktivitātes nav atbilstošas laika grafikam un nav loģiska secība aktivitāšu realizēšanā	0		
11.	Ir apraksts kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja			
11.1.	Ir skaidri aprakstīts kā tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana	2	B.2.1., B.2.7.	Vajadzības gadījumā (projekta veidlapā limitējošs rakstu zīmju skaits) pievienots pielikums, kurā detalizēti atspoguļots kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, preču vai pakalpojumu noieta attīstība un uzņēmuma izaugsmes vīzija
11.2.	Apraksts vispārīgs, pamatotība daļēja	1		
11.3.	Nav aprakstīta projekta ilgtspēja	0		
12.	Projektā plānotās iegādes ir atbilstošas projekta mērķim			
12.1.	Plānotās iegādes ir atbilstošas projekta mērķim un ir dots argumentēts pamatojums	1	B.8., B.10.	Tiks vērtēts tas vai projektā plānotās iegādes nodrošinās mērķu sasniegšanu
12.2.	Projektā plānotās iegādes nav atbilstošas projekta mērķim	0		
13.	Projekta ieviešana			
13.1.	Projekta iesniegumā raksturots projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānisms un projekta īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi, to kvalifikācija un pienākumi. Tie ir atbilstoši un pietiekami projekta mērķu sasniegšanai	2	B.2.1.,B.2.3., B.2.6.	Ieteikums projekta pielikumā ietvert informāciju par atbalsta pretendenta vadītāja / komandas prasmēm un līdzšinējo pieredzi kā

13.2.	Projekta iesniegumā nepilnīgi raksturots projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānisms un projekta īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi, tie ir daļēji atbilstoši projekta sekmīgai realizēšanai	1		arī finanšu piesaisti, ja tāda ir nepieciešama
13.3.	Nav apraksta par vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānismu, nepieciešamajiem resursiem vai tie ir neatbilstoši projekta vajadzībām	0		
14.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums			
14.1.	Projektam pievienots ideju paskaidrojošs vizuālais risinājums - pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai datordizaina tehnikā sagatavots materiāls, kas uzskatāmi palīdz izprast projekta būtību. Pievienotajā pielikumā jāatbilst projekta vizuālā ideja, kura papildina paskaidrojošo materiālu	2	Veidlapas D sadaļa	Tiks vērtēts projekta idejas vizuālais risinājums, kas var tikt iesniegts kā pielikums
14.2.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums nepilnīgs, nav pievienota pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai datordizaina tehnikā sagatavots materiāls	1		
14.3.	Projektam nav pievienots skaidrojošs vizuāls pielikums	0		
15.	Atbalsta pretendenta projektu īstenošanas pieredze			
15.1.	Īstenoto projektu pieredze ir pozitīva (projekts ir īstenots, mērķis, rezultāts un rādītāji ir sasniegti, nodrošināta projekta publicitāte) vai atbalsta pretendents līdz šim nav iesniedzis projektus VRG	1	VRG datu bāze	Vērtējot atbalsta pretendenta projektu īstenošanas pieredzi, tiek ņemti vērā projekti, kas iesniegti ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2023.-2027. ietvaros
15.2.	Īstenoto projektu pieredze nav pozitīva (projekts bez pamatojuma ticis atsaukts; nav sasniegts mērķis, rādītāji un rezultāts, nav nodrošināta projekta publicitāte)	0		
16.	Projekta publicitāte (Sasniedzamais rādītājs, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem, tiks iekļauts lēmumā par projekta pieteikuma apstiprināšanu)			

16.1.	*Detalizēti aprakstīti vismaz 3 dažādi informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu, nodrošinot LEADER vizuālā tēla atbilstību, t.sk biedrības «No Salacas līdz Rūjai» logo ⁶ Aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība uzraudzības periodā, norādot vismaz 2 dažādus konkrētus publicitātes pasākumus	1	B.2.7.	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai, tādējādi veicinot projekta atpazīstamību
16.2.	Nav aprakstīti vismaz 3 dažādi informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un/vai nav aprakstīts kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība uzraudzības periodā, nav norādīti vismaz 2 publicitātes pasākumi	0		Izvietojot informāciju par projektu digitālajā vidē, jāiekļauj sekojoša informācija: Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.; īstenošanas vieta, laiks; mērķis, galvenās aktivitātes Rezultatīvie rādītāji Budžets (EUR) t.sk.: ELFLA finansējums (EUR) Cits līdzfinansējums (EUR); projekta iesniedzējs, kontaktinformācija *Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērotas finanšu korekcijas saskaņā ar MK Nr.113 68.pantu
17.	Projekta gatavība			
17.1.	Ir iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti ⁷	2		

⁶ Biedrības “No Salacas līdz Rūjai” logo vadlīnijas

⁷ **Būvniecības projektiem** - ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana/ būves restaurācija, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes

17.2.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti	0	Veidlapas D sadaļa	Tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe uz projekta iesniegšanas brīdi Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti atbilstoši MK noteikumu Nr. 580 48. punktā noteiktajām prasībām un pavaddokumentiem, t.sk. deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai (ja attiecas) un zemesgrāmas izraksts, kas apliecinātu pretendenta īpašumtiesības
SPECIFISKIE KRITĒRIJI				
18.	Projekta inovācijas pamatojums un apraksts			
18.1.	Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā un projekta iesniegumā skaidri izklāstīts idejas inovācijas virziens ar izvērstu pamatojumu. Projektā skaidri norādītas izmaksas, kas paredzētas inovācijas ieviešanai un ieguldījuma proporcija inovatīvā tehnoloģijā vai risinājumā ir vismaz 30% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām un / vai ieņēmumi no projekta nozares, kas ir gūti ar inovatīvo tehnoloģiju vai risinājumiem ir vismaz 30% no kopējiem ieņēmumiem Jā inovācija ir integrēta visā projekta risinājumā un nav nodalāma atsevišķās izmaksu vai ieņēmumu pozīcijās, vērtējumā tiek ņemts vērā	2	B.7.	Saskaņā ar biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģijā 2.3.nodaļā iekļauto definīciju un raksturojumu, pazīmēm un parametriem par inovācijām Inovācija nevar tikt ieviesta bez projekta iegādēm un aktivitātēm

atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra. **Pamatlīdzekļu iegādes projektiem** – ir veikta iepirkuma procedūra un ir pievienoti citi nepieciešamie dokumenti, kas norādīti veidlapas D sadaļā. Sagatavotie dokumenti ir kvalitatīvi, salasāmi.

	inovācijas kopējais ieguldījums projekta rezultātā, pamatojoties uz iesniedzēja sniegto aprakstu			Katras pozīcijas atbilstība inovācijas pazīmēm tiek vērtēta atsevišķi
18.2.	Projekts vai tā rezultāts nav inovatīvs VRG darbības teritorijā un/vai projekta iesniegumā nav skaidri izklāstīts idejas inovācijas virziens ar izvērstu pamatojumu, tostarp gadījumos, kad inovācija nav nodalāma atsevišķās izmaksu vai ieņēmumu pozīcijās un nav sniegts kvalitatīvs apraksts par inovācijas kopējo ieguldījumu projekta rezultātā. Projektā neskaidri vai nav norādītas izmaksas, kas paredzētas inovācijas ieviešanai un ieguldījuma proporcija inovatīvā tehnoloģijā vai risinājumā ir mazāka par 30% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām un /vai ieņēmumi no projekta nozares, kas ir gūti ar inovatīvo tehnoloģiju vai risinājumiem ir mazāki par 30% no kopējiem ieņēmumiem	0		
19.	Projekta bioekonomikas virziena pamatojums un apraksts			
19.1.	Projektā ir skaidri un pamatoti aprakstīts bioekonomikas virziens, norādot, kā projektā tiek izmantoti atjaunojamie bioloģiskie resursi vai bioresursu pārstrāde, un kā plānotās aktivitātes rada pievienoto vērtību, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu resursu izmantošanu un lauku teritorijas attīstību	2		Saskaņā ar biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģijā 2.3.nodaļā iekļauto bioekonomikas definīciju un aprakstu
19.2.	Projektā nav sniegts bioekonomikas virziena pamatojums vai arī tas nav attiecināms uz projekta saturu	0		
20.	Plānots kopprojekts			
20.1.	Projekts ir kopprojekts	2	Projekta veidlapa	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.580.
20.2.	Projekts nav kopprojekts	0		
21.	Projekta darbības virziens			
21.1.	Projekta investīcijas vērstas uz ražošanas attīstību	2		

21.2.	Projekta investīcijas balstītas uz pakalpojuma sniegšanu	1	B.2.1., B.4., B.5.	
22.	Projekta ietekme uz vides ilgtspēju			
22.1.	Sniegts detalizēts pamatojums projekta ietekmei uz apkārtējo vidi un virzībai uz klimatneitralitāti . Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, piesārņojuma novēršanu un/vai iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību, energoefektivitātes paaugstināšanu	2	B.6.	Saskaņā ar biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģijā 2.3.nodaļā iekļauto klimatneitralitātes definīciju un raksturojumu
22.2.	Sniegts vispārīgs pamatojums projekta ietekmei uz apkārtējo vidi un/vai virzībai uz klimatneitralitāti, minot atsevišķus vides vai energoefektivitātes pasākumus, taču nav detalizēti aprakstīta to ieviešana vai ietekme, nav paredzēta konkrētu iekārtu vai tehnoloģiju uzstādīšana vai nav skaidri pamatota saikne ar projekta aktivitātēm un rezultātiem	1		Jānorāda joma/-as, kuras projekta īstenošanā rezultātā sekmēs mērķu sasniegšanu saistībā ar virzību uz klimatneitralitāti (vējš, saule, biomasas, bioloģisko produktu ražošana, aprites ekonomika, cita joma)
22.3.	Nav attiecīga apraksta	0		
23.	Projekts veicinās sadarbību starp uzņēmējiem, mājražotājiem vai amatniekiem			
23.1.	Sniegts detalizēts pamatojums par iespējamām sadarbības modeļiem, pievienoti vismaz 2 nodoma protokoli	2	B.2.1.,Vei dļapas D sadaļa	Iespējamie sadarbības modeļi - tiks izmantotas VRG teritorijā cita uzņēmuma ražotās izejvielas; tiks tirgoti cita VRG teritorijas uzņēmuma radītie produkti; tiks sniegti pakalpojumi citiem VRG teritorijas uzņēmumiem; tiks izmantoti citi VRG teritorijas uzņēmumu pakalpojumi
23.2.	Nav attiecīgā apraksta, nodoma protokoli nav pievienoti	0		Iesniegtais protokols tiek uzskatīts par atbilstošu, ja tas ir sagatavots

				atbilstoši dokumentu noformēšanas standartiem un ir parakstīts
24.	Projekta iesniedzēja saistība ar VRG darbības teritoriju			
24.1.	Iesniedzējs (juridiska vai fiziska persona) reģistrēts, deklarēts VRG teritorijā vairāk par 1 gadu	2	B.2.7., Veidlapas D sadaļa	Fiziskai personai, izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu Ja šāda izziņa vai izdruka netiek iesniegta, tā netiek pieprasīta un punkti šajā kritērijā netiek piešķirti
24.2.	Iesniedzējs (juridiska vai fiziska persona) reģistrēts, deklarēts VRG teritorijā un darbojas tajā līdz 1 gadam	1		
24.3.	Iesniedzējs (juridiska vai fiziska persona) reģistrēts, deklarēts ārpus VRG teritorijas	0		
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:				
0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 6 specifiskajos kritērijos		0,01		Atbilst specifiskajiem kritērijiem
Maksimālais punktu skaits:		37		
Minimālais punktu skaits, lai projekts būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:		19		

**Aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Rīcības:**

2.1. Dabas un vides objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana;

2.2. Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana;

2.3. Jauniešu dzīves pratības veidošana programmā “Jauniešu iniciatīvas” pieaugušo mūžizglītības , amatu prasmju, cilvēku kapitāla un kultūras kapitāla ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas.

Nr.	Kritērijs	Vērtējums		Atsauce uz veidlapu	Papildus informācija un skaidrojumi
		JĀ	NĒ		
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem saņem vērtējumu NĒ, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts)					
1.	Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģiju un tas atbilst rīcības:				
1.1.	mērķim			B.1.	B.1. minētajam mērķim (par projekta mērķi tiks uzskatīts pirmais teikums B.1. sadaļā) ir jāatbilst MK noteikumu Nr.580 punktam 9.5.
1.2.	aktivitātēm			B.5. B.2.1.	B.5. un B.2.1. minētās aktivitātes ir atbilstošas MK noteikumu Nr.580 punktam 9.,10.1 un 10.2.
1.3.	īstenošanas vietai			B.3.	Atbilstoši MK noteikumu Nr.580 punktam 9.3. un noteiktajai darbības teritorijai «Biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA Stratēģija 2023. -2027.g.» , 12.-13. lpp
2.	Projektā ir pamatots tā devums /pienesums VRG			B.2.6., projekta iesniegums kopumā	Tiek vērtēts projekta ieguldījums, pievienotā vērtība VRG teritorijai, tostarp lauku teritorijai

	teritorijā, tostarp lauku teritorijā ⁸				
3.	Projektā ir pamatota tā ietekme uz SVVA stratēģijas sasniedzamajiem rezultātiem			B.2.7., projekta iesniegums kopumā	Tiek vērtēta projekta ietekme uz SVVA stratēģijas sasniedzamajiem rezultātiem, atbilstoši «Biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA Stratēģija 2023. - 2027.g.» 7.tabula. Sasniedzamie rezultāti, 55.lpp
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI					
4.	Atbalsta intensitātes kritērijs				
4.1.	70% - pamatbāzes intensitāte		-	Atbilstoši SVVA stratēģijas rīcību plānam	Pretendents norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai
4.2.	90% - Inovācija VRG darbības teritorijas vai valsts mērogā		-		
4.3.	100% - «Jauniešu iniciatīvas»		-		
5.	Projekta idejas pamatojums, noformulēta risināmā problēma un aprakstīti ieguvumi, ja tiks īstenots projekts				
5.1.	Skaidri aprakstīta esošā situācija, definētas problēmas, izklāstīta projekta ideja un paredzamās pārmaiņas pēc projekta ieviešanas	2	B.2.1.		Tiek vērtēta pretendenta spēja formulēt līdz šim nerisinātas teritorijas iedzīvotāju vajadzības, balstoties uz biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģijā 2023. – 2027.gadam veikto SVID analīzi
5.2.	Vispārīgi aprakstīta esošā situācija un nepārliciecināms problēmas izklāsts	1			
5.3.	Nav izprotama projekta ideja, apraksts nepilnīgs	0			
6.	Projekta ideju noteikuši kopienas iedzīvotāji, tā ir saskaņā ar attiecīgās mērķgrupas vajadzību sasniegšanu				

⁸ 1 lauku teritorija – Latvijas teritorija, izņemot valstspilsētas un pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju

6.1.	Skaidri noteikta mērķgrupa. Pirms projekta pieteikuma sagatavošanas ir apzinātas un apkopotas attiecīgās mērķgrupas vajadzības. Ir veikts pētījums/notikušas konsultācijas par vajadzību aktualitāti un prioritātēm	2	B.2.5.	Projekta pieteikumam pievienots papildinošs materiāls par projekta mērķauditorijas novērtēšanu
6.2.	Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, bet pētījums/konsultācijas par vajadzību aktualitāti un prioritātēm nav notikušas. Ir aprakstīta mērķgrupa, bet nav pamatotas aktuālās vajadzības	1		
6.3.	Nav noteikta mērķgrupa	0		
7.	Ir risku (laika, darbspēka, finanšu, juridiskie, administratīvie) un to novēršanas iespēju apraksts			
7.1.	Ir veikts un aprakstīts risku izvērtējums, norādīti iespējamie risku novēršanas vai mazināšanas plāni saskaņā ar projekta biznesa ideju, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	2	B.2.6.	Tiek vērtēta analītiska pieeja risku izvērtējumam un pretendenta potenciāls plānoto darbību realizēšanai,
7.2.	Risku izvērtējums nepilnīgs, nav atspoguļota risku novēršana vai mazināšana saskaņā ar projekta biznesa ideju, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	1		
7.3.	Nav izvērtēti riski	0		
8.	Projekta ieviešana			
8.1.	Projekta iesniegumā raksturots projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānisms un projekta īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi, to kvalifikācija un pienākumi. Tie ir atbilstoši un pietiekami projekta mērķu sasniegšanai	2	B.2.3., B.2.6.	Ieteikums projekta pielikumā ietvert informāciju par atbalsta pretendenta vadītāja / komandas prasmēm un līdzšinējo pieredzi kā arī finanšu piesaisti, ja tāda ir nepieciešama
8.2.	Projekta iesniegumā nepilnīgi raksturots projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānisms un projekta īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi, tie ir daļēji atbilstoši projekta sekmīgai realizēšanai	1		
8.3.	Nav apraksta par vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānismu, nepieciešamajiem resursiem vai tie ir neatbilstoši projekta vajadzībām	0		
9.	Projektā paredzētās aktivitātes ir atbilstošas laika grafikam			

9.1.	Projektā plānotās aktivitātes ir savstarpēji saskaņotas un loģiskā secībā. Pielikumā ir pievienots detalizēts laika grafiks	2	B.2.2.	Atbilstoši sludinājumā norādītajam projekta īstenošanas termiņam
9.2.	Aktivitātes ir atbilstošas laika grafikam. Pielikumā nav pievienots detalizēts laika grafiks	1		
9.3.	Aktivitātes nav atbilstošas laika grafikam un nav loģiska secība aktivitāšu realizēšanā	0		
10.	Ir apraksts kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja			
10.1.	Ir skaidri aprakstīts kā tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana	2	B.2.1., B.2.6.	Vajadzības gadījumā (projekta veidlapā limitējošs rakstu zīmju skaits) pievienots pielikums, kurā detalizēti atspoguļots kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja
10.2.	Apraksts vispārīgs, pamatotība daļēja	1		
10.3.	Nav aprakstīta projekta ilgtspēja	0		
11.	Projektā plānotās iegādes ir atbilstošas projekta mērķim			
11.1.	Plānotās iegādes ir atbilstošas projekta mērķim un ir dots argumentēts pamatojums	1	B.8., B.10.	Tiks vērtēts tas vai projektā plānotās iegādes nodrošinās mērķu sasniegšanu
11.2.	Projektā plānotās iegādes nav atbilstošas projekta mērķim	0		
12.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums			
12.1.	Projektam pievienots ideju paskaidrojošs vizuālais risinājums - pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai datordizaina tehnikā sagatavots materiāls, kas uzskatāmi palīdz izprast projekta būtību. Pievienotajā pielikumā jāataino projekta vizuālā ideja, kura papildina paskaidrojošo materiālu	2	Veidlapas D sadaļa	Tiks vērtēts projekta idejas vizuālais risinājums, kas iesniegts kā pielikums. Ja šāds pielikums netiek iesniegts, tas netiek pieprasīts un punkti šajā kritērijā netiek piešķirti
12.2.	Projekta ideju vizuālais atspoguļojums nepilnīgs, nav pievienota pašu zīmēta skice, attēli, maketu foto vai datordizaina tehnikā sagatavots materiāls	1		

12.3.	Projektam nav pievienots skaidrojošs vizuāls pielikums	0		
13.	Atbalsta pretendenta projektu īstenošanas pieredze*			
13.1.	Īstenoto projektu pieredze ir pozitīva (projekts ir īstenots, mērķis, rezultāts ir sasniegts, rādītāji sasniegti, nodrošināta projekta publicitāte)	1	VRG datu bāze	Vērtējot atbalsta pretendenta projektu īstenošanas pieredzi, tiek ņemti vērā projekti, kas iesniegti ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2023.-2027. ietvaros
13.2.	Īstenoto projektu pieredze nav pozitīva (projekts ticis atsaukts, nav sasniegts mērķis, rādītāji, rezultāts, nav nodrošināta projekta publicitāte)	0		
14.	Projekta publicitāte, komunikācija ar sabiedrību (Sasniedzamais rādītājs, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem, tiks iekļauts lēmumā par projekta pieteikuma apstiprināšanu)			
14.1.	*Detalizēti aprakstīti vismaz 3 dažādi informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu, nodrošinot LEADER vizuālā tēla atbilstību, t.sk biedrības «No Salacas līdz Rūjai» logo ⁹ Aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība uzraudzības periodā, norādot vismaz 2 dažādus konkrētus publicitātes pasākumus	1	B.2.6.	Apraksts dod skaidru priekšstatu, kā mērķgrupai ilgtspējīgi tiks nodrošināta informācija par projekta rezultātiem, kā tiks uzturēta iedzīvotāju ieinteresētība izmantot projekta rezultātus Izvietojot informāciju par projektu digitālajā vidē, jāiekļauj sekojoša informācija: Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.; īstenošanas vieta, laiks; mērķis, galvenās aktivitātes Rezultatīvie rādītāji Budžets (EUR) t.sk.: ELFLA finansējums (EUR) Cits
14.2.	Nav aprakstīti vismaz 3 dažādi informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un/vai nav aprakstīts kā tiks nodrošināta projekta atpazīstamība uzraudzības periodā, nav norādīti vismaz 2 publicitātes pasākumi	0		

⁹ Biedrības “No Salacas līdz Rūjai” logo vadlīnijas

				līdzfinansējums (EUR); projekta iesniedzējs, kontaktinformācija *Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērotas finanšu korekcijas saskaņā ar MK Nr.113 68.pantu.
15.	Projekta gatavība			
15.1.	Ir iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti ¹⁰	2	Veidlapas D sadaļa	Tiek vērtēta projekta gatavības pakāpe uz projekta iesniegšanas brīdi Projekta iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas noteikti MKN Nr. 580. 48. p.
15.2.	Nav iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti	0		
SPECIFISKIE KRITĒRIJI				
16.	Projekta inovācijas pamatojums un apraksts			
16.1.	Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā un projekta iesniegumā skaidri izklāstīts idejas inovācijas virziens ar izvērstu pamatojumu. Projektā skaidri norādītas izmaksas, kas paredzētas inovācijas ieviešanai un ieguldījuma proporcija inovatīvā tehnoloģijā vai risinājumā ir vismaz 30% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām un	2	B.5.	Saskaņā ar biedrības «No Salacas līdz Rūjai» SVVA stratēģijā 2.3.nodaļā iekļauto definīciju un raksturojumu, pazīmēm un

¹⁰ **Būvniecības projektiem** - ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana/ būves restaurācija, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra. **Pamatlīdzekļu iegādes projektiem** – ir veikta iepirkuma procedūra un ir pievienoti citi nepieciešamie dokumenti, kas norādīti veidlapas D sadaļā. Sagatavotie dokumenti ir kvalitatīvi, salasāmi.

	/ vai ieņēmumi no projekta nozares, kas ir gūti ar inovatīvo tehnoloģiju vai risinājumiem ir vismaz 30% no kopējiem ieņēmumiem Ja inovācija ir integrēta visā projekta risinājumā un nav nodalāma atsevišķās izmaksu vai ieņēmumu pozīcijās, vērtējumā tiek ņemts vērā inovācijas kopējais ieguldījums projekta rezultātā, pamatojoties uz iesniedzēja sniegto aprakstu			parametriem par inovācijām un bioekonomiku Inovācija nevar tikt ieviesta bez projekta iegādēm un aktivitātēm Katras pozīcijas atbilstība inovācijas pazīmēm tiek vērtēta atsevišķi
16.2.	Projekts vai tā rezultāts nav inovatīvs VRG darbības teritorijā un/vai projekta iesniegumā nav skaidri izklāstīts idejas inovācijas virziens ar izvērstu pamatojumu, tostarp gadījumos, kad inovācija nav nodalāma atsevišķās izmaksu vai ieņēmumu pozīcijās un nav sniegts kvalitatīvs apraksts par inovācijas kopējo ieguldījumu projekta rezultātā. Projektā neskaidri vai nav norādītas izmaksas, kas paredzētas inovācijas ieviešanai un ieguldījuma proporcija inovatīvā tehnoloģijā vai risinājumā ir mazāka par 30% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām un /vai ieņēmumi no projekta nozares, kas ir gūti ar inovatīvo tehnoloģiju vai risinājumiem ir mazāki par 30% no kopējiem ieņēmumiem	0		
17.	Plānots kopprojekts			
17.1.	Projekts ir kopprojekts	2	Projekta veidlapa	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.580.
17.2.	Projekts nav kopprojekts	0		
18.	Jauniešu interešu attīstīšana			
18.1.	Projekta aktivitātes vērstas uz jauniešu interešu attīstīšanu, aprakstīts un skaidri pamatots turpinājums pēc projekta	2	B.2.1., B.2.4., B.2.5.	
18.2.	Projekta aktivitātes netieši vērsts uz jauniešu interešu attīstīšanu	1		
18.3.	Projekta aktivitātes nav vērstas jauniešu interešu attīstīšanu	0		

19.	Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums			
19.1.	Projekts vērsts uz vides saglabāšanas darbībām vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu, detalizēti un skaidri pamatots apraksts	2	B.2.1., B.3.	
19.2.	Projekts daļēji vērsts uz vides saglabāšanas darbībām vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu un/vai nav skaidri pamatots apraksts	1		
19.3.	Projekts nav vērsts uz vides saglabāšanas darbībām vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu	0		
20.	Viedo un digitālo risinājumu ieviešana			
20.1.	Projekts paredz ieviest digitālos risinājumus un viedās tehnoloģijas, detalizēti un skaidri pamatots apraksts	1	B.2.7.	
20.2.	Projekts neparedz ieviest digitālos risinājumus un viedās tehnoloģijas	0		
21.	Atbalsta pretendenta apstiprināto un realizēto projekta iesniegumu skaits ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2023.-2027. ietvaros			
21.1.	Atbalsta pretendents iepriekš nav realizējis projektus ELFLA fondā SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2023.-2027. ietvaros	2	VRG datu bāze	Tiks vērtēts atbalsta pretendenta apstiprināto un realizēto projektu skaits ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2023.-2027. ietvaros
21.2.	Atbalsta pretendents ir apstiprināts vai realizēts viens projekta iesniegums ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2023.-2027. ietvaros	1		
21.3.	Atbalsta pretendents ir apstiprināti vai realizēti divi un vairāk projekta iesniegumi ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2023.-2027. ietvaros	0		

PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:			
0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 6 specifiskajos kritērijos	0,01		Atbilst specifiskajiem kritērijiem
Maksimālais punktu skaits:	30		
Minimālais punktu skaits, lai projekts būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:	16		