



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Ziemeļkurzemes
Biznesa Asociācija

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu

EJZAF pasākumā: “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (U31421).

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: no 2026.gada 14.oktobra līdz 2026.gada 12.novembrim

Kārtas kopējais finansējums: 389 466,25 EUR

Projektu darbības teritorija: Ventspils valstspilsēta

Projektu īstenošanas termiņš:

- 1) ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD lēmum pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
- 2) pārējiem projektiem - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

**Vietējās rīcības grupas – biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
kontaktainformācija:**

Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

Mājas lapa: <https://ziemelkurzeme.lv>

E-pasts: zba@dundaga.lv

Kontaktpersonas konsultācijām: Ilze Šteine – 28717810; Gunta Abaja – tel. 29172814

Informācija par izsludināto projekta konkursu:

<https://ziemelkurzeme.lv/lv/zivsaimniecibas-izsludinatie-konkursi>

<https://www.lad.gov.lv/lv/pieteikšanas-termini-uz-pasakumu-ejzaf-2023-2027>

Mērķis: Sakārtota un labiekārtota osta zivsaimniecības nodrošināšanai.

Rīcība	EJZAF6: Ostu un zivju izkraušanas vietu infrastruktūras attīstīšana
Atbalsta apmērs	389 466,25 EUR (var tikt palielināts no iepriekš izsludinātās kārtās neapgūtā finansējuma)
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.579 6.punktā minētā darbība	6.4. ostu infrastruktūras attīstības stiprināšanai
Rīcības apraksts	Pasākuma ietvaros atbalsta investīcijas būvēs, kas ir nepieciešamas zvejniekiem un atrodas Ventspils ostas teritorijā un esošajās Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrētās zvejas produktu izkraušanas vietās. Pasākumā atbalstu var saņemt piestātņu atjaunošanai vai pārbūvei, kur tiek izkrauta zvejas produkcija, jaunu noliktaļu vai nojumju būvniecībai zivju izkraušanas aprīkojuma vai zvejas aprīkojuma glabāšanai, izkrauto zvejas produktu šķirošanai, zvejas produktu atvēršanā un zvejas produktu uzglabāšanai, citas zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras izveidei vai labiekārtošanai un aprīkošanai.

	Zvejas ostā ir atbalstāmi ieguldījumi inovācijās, videi draudzīgās tehnoloģijās, ilgtspējīgāku un videi nekaitīgāku ražošanas ciklu nodrošināšanai un tīrāku enerģijas avotu izmantošanā, piesārņojuma samazināšanā un novēršanā, jaunu produktu un pakalpojumu digitalizācijā, tostarp zvejas resursu izsekojamībā un zvejas personāla darba un atpūtas telpu ierīkošanā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam	2 200 000 EUR
Atbalsta intensitāte	90% – ostu pārvaldēm un kopprojektiem

Projekta vērtēšanas kritēriji:

M4 Sakārtota un labiekārtota osta zivsaimniecības nodrošināšanai			
EJZAF6 Ostu un zivju izkraušanas vietu infrastruktūras attīstīšana			
Nr.	Atlases kritērijs	Punkti	Veidlapā
1.	Atbilstība		
	Atbilst stratēģijai, noteiktai rīcībai, biedrības ZBA ZVRG teritorijai, projekta iesniedzējam saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.579. 7.3.apakšpunktu. (Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)	Jā/Nē	
2.	Projekta mērķis un mērķauditorija		
	- individuālais projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams plānotā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā. Skaidri definēta mērķauditorija.	2	
	- individuālais projekta mērķis ir aprakstīts, bet nav izmērāms. Nekonkrētas norādes par laika un cilvēkresursiem mērķa sasniegšanai. Mērķauditorijas apraksts vispārīgs.	1	
	- projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs, nav sasniedzams projekta īstenošanas laikā. Mērķauditorijas apraksts nav norādīts vai tas ir vispārīgs, nekonkrēts. (Ja tiek saņemta “0” – projekts tiek noraidīts)	0	
3.	Projektā plānotie ieguldījumi		
	Būvniecība, kas saistīta ar zivsaimniecības nozari	2	
	Tikai pamatlīdzekļu iegāde zivsaimniecības nodrošināšanai	1	
4.	Projekta pieteikuma dokumenti (punkti summējas)	*	
	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 10.10.2023. noteikumos Nr.579 uz pieteikuma iesniegšanas brīdi.	1	
	Projektiem ar būvniecību iesniegti arī tie būvniecības dokumenti (neietver iepirkumu), kurus saskaņā ar MK 10.10.2023. noteikumu Nr.579 36.punktu var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.	2	
	Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti	0	
	* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem: ja pievienotie dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir izplūdis, daļēji ieskenēts vai ieskenēts pa lapām neapkopotā dokumentā u.tml.).		
5.	Projekta būtība, specifika vai specializācija		

	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, skaidri aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumam pievienoti materiāli, kas apliecina projekta nepieciešamību un dzīvotspēju	2	
	- pieteikumā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi, aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumam pievienotie materiāli nesniedz papildinošu informāciju par projekta īstenošanas nepieciešamību un tā dzīvotspēju	1	
	- pieteikumā neskaidri aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt mērķi, neskaidri aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumam nav pievienoti papildinoši materiāli, kas apliecina projekta nepieciešamību un dzīvotspēju	0,5	
	- nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Nav pievienoti papildinoši materiāli.	0	
6.	Projekta īstenošanas un ieviešanas riski		
	- 1) identificēti un analizēti projekta īstenošanas riski vismaz šādā griezumā: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas riski. Var būt norādīti arī citi riski; 2) sniegts katra riska apraksts, konkretizēta tā būtība, raksturoti apstākļi un iestāšanās varbūtība; 3) katram riskam ir norādīta tā ietekme (augsta, vidēja, zema) un risku iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema); 4) katram riskam ir norādīti plānotie un ieviešanas procesā esošie riska novēršanas/mazināšanas pasākumi, tai skaitā šo pasākumu īstenošanas biežums un par pasākumiem atbildīgās personas	2	
	- Identificēti, bet daļēji vai nepilnīgi izvērtēti	1	
	- Identificēti, bet nav analizēti	0	
7.	Projekta inovācija		
	- projekta pasākums kopumā ir inovatīvs	2	
	- projektā iekļautas inovācijas	1	
	- projektā nav iekļautas inovācijas	0	
8.	Vides resursu izmantošana un saglabāšana		
	Videi draudzīgās tehnoloģijas, ilgtspējīgāka un videi nekaitīgāka ražošanas ciklu nodrošināšana, tīrāku enerģijas avotu izmantošana, piesārņojuma samazināšanā un novēršanā		
	- projekts pilnībā vērsts uz vides resursu saglabāšanu	2	
	- projekts daļēji vērsts uz vides resursu saglabāšanu	1	
	- projekts nav vērsts uz vides resursu saglabāšanu	0	
9.	Aprites ekonomika		
	Aprites ekonomikas definīcija sniegta SVVA 3.1.1. nodaļā, 32.lapā.		
	- projekts kopumā virzīts uz aprites ekonomiku	2	
	- projekts daļēji virzīts uz aprites ekonomiku	1	
	- nav ietverta aprites ekonomika	0	
10.	Digitalizācija		
	- projektā paredzēta digitalizācija	1	
	- projektā nav paredzēta digitalizācija	0	
11.	Zvejas personāla darba apstākļu uzlabošana		
	- projektā paredzēta zvejas personāla darba apstākļu uzlabošana	1	
	- projektā nav paredzēta zvejas personāla darba apstākļu uzlabošana	0	

	Minimālais iegūstamo punktu skaits	6	
--	---	----------	--

Papildus kritēriji vienāda vērtējuma gadījumā projektiem ostas teritorijā:

- 1) Projekts, kura rezultātā labuma guvēju loks ir plašāks, saņem papildus – 0,1 punktu
- 2) Projekts, kuram ir mazāka pieprasītā publiskā finansējuma summa, saņem papildus – 0,1 punktu