



Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu 5. kārtu

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2023. – 2027. gadam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (intervences kods – LA19) aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2023. - 2027. gadam rīcībām: • 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai • 1.2. Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai • 1.3. Lauku biļete • 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai • 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai	
Projektu iesniegumu pieņemšana	Ar 2026. gada 20. oktobri līdz 2026. gada 18. novembrim
Projektu konkursa kopsumma	771 551.73 EUR
Projekta īstenošanas termiņš	• Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu • Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete” – līdz 3 gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu • Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas (VRG) nosaukums un adrese	Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas novads, LV 5601
Kontaktinformācija	Zane Ločmele, tālr. 25608232 Aina Dzalbe, tālr. 26195753 E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv
Mājas lapas adrese	www.kraslavaspartneriba.lv
Projektu iesniegšana	Projekta iesniegumus iesniedz <u>tikai elektroniskā veidā</u>: ➤ Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://eps.lad.gov.lv/login - aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda pieteikumu un pievieno pavaddokumentus
Seminārs par projektu iesniegšanas noteikumiem	14.10.2026. plkst. 14:00 Skolas ielā 7 (3.stāva zālē), Krāslavā
Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts	
Stratēģijas mērķis	M1 Vietējās ekonomikas stiprināšana Kopējais atbalsta apmērs M1 – 411 902.09 EUR M2 Kopienų spēcinošas un vietas attīstības sekmēšana Kopējais atbalsta apmērs M2 – 359 649.64 EUR

Attiecināmās izmaksas Rīcības risinājumi Projektu īstenošanas teritorija Papildu informācija	➤ Kopprojekta*: ✓ lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ✓ pašvaldība ➤ Lauksaimniecības produktu ražotājs vai lauksaimniecības produktu pārstrādātājs, kas reģistrēts vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība <u>*Kopprojekts – projekts, kurā plānoto investīciju izmantot kopīgi (MK noteikumiem Nr. 580 2.3.p.)</u> Jaunu pamatlīdzekļu, iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde, būvniecības izmaksas un būvmateriālu iegāde, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, patentu, licenču, autortiesību preču zīmju saņemšanas un izmantošanas izmaksas, vispārējās izmaksas un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta, u.c. izmaksas atbilstoši MK not. 580. p. 33.-34. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: ✓ Jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības attīstību ✓ Jaunu (neesošu) produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanu un to realizēšanu tirgū ✓ Ražošanas uzņēmumiem, kas īsteno inovatīvus projektus un pakalpojumu sniedzējiem, kas savā uzņēmējdarbībā ievieš inovatīvus risinājumus, prioritāri izmanto VRG teritorijā pieejamos resursus, attīsta esošos vai jaunus produktus un pakalpojumus Krāslavas novads ✓ Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona ✓ Budžeta projektiem līdz 15 000,- EUR, ja paredz būvniecības izmaksas, kopā ar projekta pieteikumu jāiesniedz <u>visi</u> ar būvniecību saistītie dokumenti ✓ Pretendentam jāiesniedz projekta pašnovērtējumu
--	--

1.2. rīcība	Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (EUR)	<u>Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000.00 EUR</u> Viena atbalstāmā projekta (arī kopprojekta) <u>maksimālā</u> attiecināmo izmaksu summa ir <u>200 000.00 EUR</u>
Atbalsta intensitāte %	Minimālā 40 % (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 580) Maksimālā 75 % Papildus atbalsta intensitāte tiek piešķirta: ➤ + 25% (t.i. līdz 65%) projektiem, kuri tiek īstenoti lauku teritorijā, t.sk. Dagdā vai ➤ + 25% (t.i. līdz 65%) projektiem, kuri tiek īstenoti Krāslavas novadā, t.sk. Krāslavā, ārkārtas situācijas apstākļos vai pastiprinātas robežapsardzības režīma laikā ➤ + 10% (t.i. līdz 75%) atbilstoši atbalsta piešķiršanas reglamentējošiem normatīviem aktiem MK noteikumi Nr. 580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" 10. Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstēnotas atsevišķi vai kopā: ➤ 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana
Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 10.punktā minētā darbība	➤ Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 350 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas ➤ Lauksaimniecības produktu ražotājs vai lauksaimniecības produktu pārstrādātājs, kas reģistrēts vietējās rīcības grupas darbības teritorijā, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Atbalsta pretendenti	
Attiecināmās izmaksas	Jaunu pamatlīdzekļu, iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde, būvniecības izmaksas un būvmateriālu iegāde, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, patentu, licenču, autortiesību preču zīmju saņemšanas un

Rīcības risinājumi Projektu īstenošanas teritorija Papildu informācija	izmantošanas izmaksas, vispārējās izmaksas un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta, u.c. izmaksas atbilstoši MK not. 580. p. 33.-34. Vides radīšana vai labiekārtošana produkcijas realizēšanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai Krāslavas novads ✓ Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona ✓ Budžeta projektiem līdz 15 000,- EUR, ja paredz būvniecības izmaksas, kopā ar projekta pieteikumu jāiesniedz <u>visi</u> ar būvniecību saistītie dokumenti ✓ Pretendentam jāiesniedz projekta pašnovērtējumu
1.3. rīcība Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (EUR) Atbalsta intensitāte % Atbilstošā MK noteikumu Nr.580 14.punktā minētā darbība Atbalsta pretendenti	“Lauku biļete” <u>Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 15 000.00 EUR</u> Viena atbalstāmā projekta <u>fiksētas summas</u> maksājuma attiecināmo izmaksu summa ir <u>15 000.00 EUR</u> Pamata atbalsta intensitāte 40 %, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 580 un ievērojot vietējās attīstības stratēģiju: ➤ + 25% (t.i. 65%) projektiem, kuri tiek īstenoti lauku teritorijā, t.sk. Dagdā ➤ + 10% (t.i. līdz 75%) atbalsta piešķiršanas reglamentējošiem normatīviem aktiem Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai lauku teritorijā, kā fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi "Lauku biļete" ➤ Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu) vai fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas ➤ Juridiskā persona (izņemot biedrību un nodibinājumu), kas uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziskā persona, kas uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

Attiecināmās izmaksas	Jaunu, lietotu (nav vecāks par 5 gadiem) pamatlīdzekļu, iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde, projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, patentu, licenču, autortiesību preču zīmju saņemšanas un izmantošanas izmaksas, vispārējās izmaksas un PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta, kā arī izmaksas par darbinieku daļību mācībās produktivitātes kāpināšanai, u.c. izmaksas atbilstoši MK not. 580. p. 33.-34.
Projektu īstenošanas teritorija	Krāslavas novads
Papildu informācija	✓ Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona ✓ Budžeta projektiem līdz 15 000,- EUR, ja paredz būvniecības izmaksas, kopā ar projekta pieteikumu jāiesniedz <u>visi</u> ar būvniecību saistītie dokumenti ✓ Pretendentam jāiesniedz projekta pašnovērtējumu

Attiecināmās izmaksas	kurā ieņēmumi par sniegto pakalpojumu nav kvalificējami kā peļņa *Kopprojekts – projekts, kurā plānoto investīciju izmantot kopīgi (MK noteikumiem Nr. 580 2.3.p.) ✓ Jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, tostarp tādu vispārējas nozīmes un speciālo transportlīdzekļu iegādes izmaksas, kas pielāgoti specifisku darbu veikšana ✓ Jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas, atjaunošanas un restaurācijas izmaksas ✓ Publiskās ārtelpas atsevišķu labiekārtojuma elementu būvniecības izmaksas, kuru būvdarbiem nav vajadzīga būvniecības ieceres dokumentācija ✓ Mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz 10 dalībnieku ar sabiedriskajām attiecībām saistītās izmaksas, kas nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10 procentu no attiecināmo izmaksu kopsummas ✓ Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas ✓ Ar projekta īstenošanu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus (izņemot mācību projektiem) Atbilstoši MK not. 580 p. 35.- 39.
Rīcības risinājumi	Rīcības ietvaros paredzēts veicināt: ✓ Radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību ✓ Publisko pakalpojumu dažādošanu Krāslavas teritorijā ✓ Izveidot jaunu vai uzlabot esošo publisko infrastruktūru
Projektu īstenošanas teritorija	Krāslavas novads
Papildu informācija	✓ Jāveic aptauja, kas parāda iedzīvotāju interesi/vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti ✓ Jāiesniedz projekta pašnovērtējums ✓ Budžeta projektiem, kuriem attiecināmā summa ir līdz 15 000 EUR, jābūt iesniegtiem gan būvniecības dokumentiem, gan iepirkuma dokumentiem pamatlīdzekļu iegādes gadījumā

Attiecināmās izmaksas	✓ Jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, tostarp tādu vispārējās nozīmes un speciālo transportlīdzekļu iegādes izmaksas, kas pielāgoti specifisku darbu veikšana ✓ Jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas, atjaunošanas un restaurācijas izmaksas ✓ Publiskās ārtelpas atsevišķu labiekārtojuma elementu būvniecības izmaksas, kuru būvdarbiem nav vajadzīga būvniecības ieceres dokumentācija ✓ Mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz 10 dalībnieku ar sabiedriskajām attiecībām saistītās izmaksas, kas nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un nepārsniedz 10 procentu no attiecināmo izmaksu kopsummas ✓ Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas ✓ Ar projekta īstenošanu saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus (izņemot mācību projektiem) Atbilstoši MK not. 580 p. 35.- 39.
Rīcības risinājumi	Rīcības ietvaros paredzēts veicināt: ✓ Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei
Projektu īstenošanas teritorija	Krāslavas novads
Papildu informācija	✓ Jāveic aptauja, kas parāda iedzīvotāju interesi/vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti ✓ Jāiesniedz projekta pašnovērtējums ✓ Budžeta projektiem, kuriem attiecināmā summa ir līdz 15 000 EUR, jābūt iesniegtiem gan būvniecības dokumentiem, gan iepirkuma dokumentiem pamatlīdzekļu iegādes gadījumā

Aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Vispārējie vērtēšanas kritēriji

- Rīcībai 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

- Rīcībai 1.2. Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai
- Rīcībai 1.3. "Lauku biļete"

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs SVVA stratēģijai – 15

Nr. p.k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtējums/ punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)		Projekta pieteikuma attiecīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma veidlapai)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P ¹ ; N ² ; N/A ³)
1. Projektu atbilstība SVVA stratēģijai						
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst		Vei c atzīmi „x” pie atbilstošā	Projekta iesniegums kopumā	N
		Neatbilst				
2. Vispārējie kritēriji						
2.1.	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti	Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS ⁴ sistēmā un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)	1		D, E	N

¹ P – precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

² N – kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

³ N/A – neattiecas.

⁴ LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

		Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS ⁵ sistēmā, bet tie nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)	0.5		
		Nav iesniegti visi obligātie pavaddokumenti (Obligāti iesniedzamais dokuments ir pašnovērtējums, bez kura projekta iesniegumu nevar iesniegt un projekts tālāk netiek vērtēts)	0		
2.2.	Atbalsta pretendenta apstiprināto projektu skaits SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā	Atbalsta pretendents nav apstiprinātu LEADER projektu SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā	2	A.3. (Informācija tiks ņemta no “Krāslavas rajona partnerības” datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi)	N/A
		Atbalsta pretendents ir īstenojis LEADER projektus SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā (Par katru īstenoto LEADER projektu tiek noņemti 0.5 punkti. Par 4 un vairāk īstenotiem projektiem tiek piešķirti 0 punkti)	1.5 – 0		
2.3.	Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā	Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības lauku teritorijā (t.sk. Dagdā), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības lauku teritorijā (t.sk. Dagdā)	2	Vispārīgā daļa (Papildus iesniedzamie dokumenti: Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu)	P
		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai	1.5		

⁵ LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

		deklarēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu)			
		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā, juridiskās personas adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā	1		
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte	Projekta apraksts sniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi un rezultātus	2	A, B	P
		Projekta apraksts nav pilnvērtīgs, nav izvērstis un nesniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi un rezultātus	1		
		Projekta apraksts nesniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi un rezultātus	0		

2.5.	Projekta sagatavotība un pamatojums	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-2027. gadam mērķa virzienos, ietekme uz klimata pārmaiņām, radītājiem jauninājumiem), pievienoti visi nepieciešamie dokumenti	2	A, B, C, D, E	P
		Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-2027. gadam mērķa virzienos, ietekme uz klimata pārmaiņām, radītājiem jauninājumiem), t.sk. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, arī tie, kurus MK noteikumi ļauj iesniegt citā termiņā, t.i. 6 vai 9 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas LAD	1		
		Projektam pievienotā dokumentācija (pavaddokumenti) neliecina par projekta sagatavotību un nepārlicina par projekta iesniedzēja spēju uzturēt projekta rezultātus vismaz 5 gadus (projektiem līdz 50 000 EUR – 3 gadus) pēc projekta noslēguma	0.5		
		Projektā nav aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	0		
2.6.*	Projekta mērķis ir reāls, sasniedzams, izmērāms konkrētā budžeta, laika un	Atbilst. Projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms un sasniedzams budžeta ietvaros, laika un resursu ziņā	2	B, C, D	P

	cilvēkresursu ziņā	Projekta mērķis ir pārāk plaši aprakstīts, vispārīgs un nepaskaidro, ko paredzēts sasniegt projekta rezultātā, pārspīlēti resursi mērķa sasniegšanai	0.5		
		Neatbilst	0		
2.7.	Skaidri definēts mērķa tirgus	Skaidri definētas potenciālo pircēju vai pakalpojuma saņēmēju grupas (to iespējamais lielums, vecums, īpatnības u.c.), veikta tirgus analīze (pašreizējā tirgus situācija, to ietekmējošie faktori, iespējas un draudi). Skaidri definētas vajadzības veicināt projekta iesniedzēja darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanu.	2	B.2.3., B.2.7.	P
		Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs, identificēti tiešā labuma guvēji tikai pilsētas vai dažu pagastu mērogā, noieta tirgus analizēts vispārīgi bez konkurentu analīzes novada teritorijā. Informācija par vajadzībām sniegta vispārīgi un nevieš skaidrību par projektu iesniedzēja vajadzībām veicināt darbinieku produktivitātes un kompetenču celšanu.	1		
		Mērķauditorijas apraksts nav sniegts, nav identificēti tiešā labuma guvēji, nav analizēts noieta tirgus. Informācija par vajadzībām nav sniegta un nevieš skaidrību par projektu iesniedzēja vajadzībām veicināt darbinieku produktivitātes un kompetenču celšanu.	0		
2.8.	Projekta budžets	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Projektam pievienota tirgus analīze vai	2	B, C, E Ekonomiskās dzīvotspējas	P

		publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm. Pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju.		aprēķins; GNU pazīmes; Saistītie uzņēmumi; Sasniedzamie rādītāji	
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu (piemēram, nav korekti veikta tirgus analīze, nav pievienota tirgus analīze vai publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm, ir nekorekti aizpildīta informācija par saimnieciskās darbības rādītājiem u.c.).	0.5		
		Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas (nav veikta tirgus analīze vai publiskā iepirkuma procedūra, pretendents neapliecina savu ekonomisko dzīvotspēju) un/vai nav orientētas uz mērķa sasniegšanu. Naudas plūsmā nav ietverti visi izdevumi, kas rodas īstenojot projektu.	0		
2.9.	Projekta īstenošanas risku izvērtējums	Projekta iesniegumā ir veikts rūpīgs, pārdomāts iespējamo risku izvērtējums un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā	2	B.2.4., D	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un nav norādīti konkrēti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā (3 gadi rīcībā "Lauku biļete"; 5 gadi pēc projekta īstenošanas 1.1. un 1.2. rīcībās)	1		
		Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums	0		

2.10.*	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (2 gadus aktivitātēm, kas paredzētas darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai) pēc projekta īstenošanas	2	B, C	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (2 gadus aktivitātēm, kas paredzētas darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai) pēc projekta īstenošanas	0.5		
		Projektā nav sniegta informācija, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta īstenošanas	0		
2.11.	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai	Detalizēti aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, nodrošinot atsauci uz “Krāslavas rajona partnerību”	2	B.2.7.	P
		Aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, bet nav iekļauta atsauce uz “Krāslavas rajona partnerību”	1		
		Nav aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana	0		
Vispārējo kritēriju maksimālais punktu skaits			21	X	

* **Īpašie kritēriji.** Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl 0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādo punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.

Aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"

Specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtējums / punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma veidlapai)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P ⁶ ; N ⁷ ; N/A ⁸)
3. Specifiskie kritēriji					
3.1.	Projekta mērķis	Projekta rezultātā tiks radīts jauns produkts (prece vai pakalpojums)	2	B.1., B.5.	N/A
		Projekta rezultātā tiks attīstīts esošais produkts (prece vai pakalpojums)	1		
3.2.	Projekta darbības virziens	Projekts balstīts uz ražošanas attīstību	2	B.1., B.4., B.5.	N/A
		Projekts balstīts uz pakalpojumu sniegšanu	1		

⁶ Precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

⁷ Kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

⁸ N/A – neattiecas.

3.3.*	Projekta inovitāte (jauninājums) VRG darbības teritorijā (Skat. papildus informāciju stratēģijas 2.3. sadaļā)	Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā un projekta iesniegumā sniegts atbilstošs skaidrojums ar izvērstu pamatojumu	2	B.7., B.7.1.	N/A
		Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs uzņēmuma līmenī un projekta iesniegumā sniegts atbilstošs skaidrojums ar izvērstu pamatojumu	1		
		Projekta iesniegumā nav pietiekami pamatots, kāpēc projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā vai uzņēmuma līmenī	0,5		
		Projekta ideja nav inovatīva VRG darbības teritorijā	0		
3.4.	Projekta gatavība būvniecības aktivitāšu gadījumā (MK not. Nr. 580 33.2, 33.3.)	Pretendentam ir Būvvaldē akceptēts būvprojekts un saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai Būvvaldē akceptēts paskaidrojuma raksts	2	D	N/A
		Pretendentam ir sagatavots būvprojekts vismaz minimālajā sastāvā (ir saņemta būvatļauja ar nosacījumiem)	1		
		Nav izstrādāti būvniecības dokumenti augstāk minētajā gatavībā	0		
3.5.	Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām	Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, piesārņojuma novēršanu	2	B.6, B.6.1.	N/A
		Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību, energoefektivitātes paaugstināšanu	1		
		Projektā nav paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu vai energoresursu taupību	0		
3.6.*	Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR	Līdz 15 000 EUR	3	B.9.1.	N/A
		15 000,01 – 30 000	2,5		

		30 000,01 – 70 000	2		
		70 000,01 – 100 000	1,5		
		100 000,01 – 150 000	1		
		Virs 150 000	0,5		
3.7.	Plānots kopprojekts	Projekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)	1	Informācija par kopprojekta dalībniekiem	N/A
		Projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)	0		
3.8.*	Projekta iesniedzējs ir VRG darbības teritorijas lauksaimniecības produktu primārais ražotājs	Jā	0,5	Vispārīgā daļa	N/A
		Nē	0		
3.9.*	Projekts tiek sniegts pirmo reizi vai atkārtoti	Projekts tiek sniegts pirmo reizi	0,5	Informācija tiks ņemta no “Krāslavas rajona partnerības” datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi	N/A
		Projekts tiek sniegts atkārtoti (projekta ideja jau tika iesniegta iepriekšējos konkursos, saņēma ELFLA atbalstu, bet tika atsaukta pēc LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu)	0		
Specifisko kritēriju maksimālais punktu skaits			15	X	

** **Īpašie kritēriji.** Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl 0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādo punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.*

Aktivitātes "Kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Vispārējie vērtēšanas kritēriji

Rīcībai 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai
Rīcībai 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Rīcībai 2.3. Jauniešu iniciatīvas

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs SVVA stratēģijai – 1

Nr. p.k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtējums/ punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)	Projekta pieteikuma attiecīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma veidlapai)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P ⁹ ; N ¹⁰ ; N/A ¹¹)
1. Projektu atbilstība SVVA stratēģijai					
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst	Veic atzīmi „x” pie atbilstošā	Projekta iesniegums kopumā	N
		Neatbilst			
2. Vispārējie kritēriji					
2.1.	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti	Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS ¹² sistēmā un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)	1	D, E	N

⁹ P – precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

¹⁰ N – kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

¹¹ N/A – neattiecas.

¹² LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

		Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS ¹³ sistēmā, bet tie nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”)	0.5		
		Nav iesniegti visi obligātie pavaddokumenti (<u>Obligāti iesniedzamais dokuments ir pašnovērtējums, bez kura projekta iesniegumu nevar iesniegt un projekts tālāk netiek vērtēts</u>)	0		
2.2.	Atbalsta pretendenta apstiprināto projektu skaits SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā	Atbalsta pretendents nav apstiprinātu LEADER projektu SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā	2	A.2. (Informācija tiks ņemta no “Krāslavas rajona partnerības” datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi)	N/A
		Atbalsta pretendents ir īstenojis LEADER projektus SVVA stratēģijas īstenošanas periodā VRG teritorijā (Par katru īstenoto LEADER projektu tiek noņemti 0.5 punkti. Par 4 un vairāk īstenotiem projektiem tiek piešķirti 0 punkti.)	1.5 – 0		
2.3.	Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā	Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības lauku teritorijā (t.sk. Dagdā), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības lauku teritorijā (t.sk. Dagdā)	2	Vispārīgā daļa (Papildus iesniedzamie dokumenti: Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai organizācijas darbības reģistrēto darbības vietu)	P
		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu), juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG darbības pilsētas teritorijā (izņemot Dagdu)	1.5		

¹³ LAD EPS – Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

		Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā, juridiskās personas adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai nav reģistrēta VRG darbības teritorijā	1		
2.4.	Projekta iesniedzēja kapacitāte	Projekta apraksts sniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi, projekta termiņā īstenot tā darbības un uzturēt projekta rezultātus, t.sk. aktivitāšu regularitāti	2	A, B, C	P
		Projekta apraksts nav pilnvērtīgs, nav izvērts un nesniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi, projekta termiņā īstenot tā darbības un uzturēt projekta rezultātus, t.sk. aktivitāšu regularitāti	0,5		
		Projekta apraksts nesniedz pārliecību par atbalsta pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāte, pretendenta darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, informācija par atbalsta pretendenta pamatlīdzekļiem, saņemto publisko finansējumu, projektā plānotajām izmaksām) sasniegt projekta mērķi, projekta termiņā īstenot tā darbības un uzturēt projekta rezultātus, t.sk. aktivitāšu regularitāti	0		
2.5.	Projekta sagatavotība un pamatojums	Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-	2	A, B, C, D, E	P

		2027. gadam mērķa virzienos, radītajiem jauninājumiem, aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi), pievienoti visi nepieciešamie dokumenti			
		Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi (projekta aktivitāšu apraksts, investīciju rezultātā sasniedzamajiem rādītājiem, ieguldījumu KLP SP 2023.-2027. gadam mērķa virzienos, radītajiem jauninājumiem, aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi), t.sk. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, arī tie, kurus MK noteikumi ļauj iesniegt citā termiņā, t.i. 6 vai 9 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas LAD	1		
		Projektam pievienotā dokumentācija (pavaddokumenti) neliecina par projekta sagatavotību un nepārlicina par projekta iesniedzēja spēju uzturēt projekta rezultātus vismaz 5 gadus (projektiem līdz 50 000 EUR – 3 gadus) pēc projekta noslēguma. Uz R.2.3.“Jauniešu iniciatīvas” neattiecas.	0.5		
		Projektā nav aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi	0		
2.6.*	Projekta mērķis ir reāls, sasniedzams, izmērāms konkrētā budžeta, laika un cilvēkresursu ziņā	Atbilst. Projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms un sasniedzams budžeta ietvaros, laika un resursu ziņā. Pamatota projekta idejas ilgtspēja	2	B, C, D	P
		Projekta mērķis ir pārāk plaši aprakstīts, vispārīgs un nepaskaidro, ko paredzēts sasniegt projekta rezultātā, pārspīlēti resursi mērķa sasniegšanai. Projekta rezultātu ilgtspējas pamatojums ir vispārīgs	0.5		
		Neatbilst. Projekta rezultāts nav ilgtspējīgs (vismaz 5 gadus vai 3 gadus projektiem līdz 50 000 EUR).	0		

		<i>Neattiecas uz R.2.3 "Jauniešu iniciatīvas"</i>			
2.7.	Skaidri definēts mērķauditorija	Skaidri definēta mērķauditorija (tiešais labuma guvēju skaits, vecums, vajadzības u.c.), aprakstītas mērķa grupas vajadzības, to ietekmējošie faktori, iespējas un draudi). Projekta rezultātā saņemto ieguvumu apraksts	2	B.2.5.	P
		Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs, identificēti tiešā labuma guvēji tikai pilsētas vai dažu pagastu mērogā. Projekta rezultātā saņemto ieguvumu apraksts ir vispārīgs	1		
		Mērķauditorijas apraksts nav sniegts, nav identificēti tiešā labuma guvēji, nav analizēta mērķauditorija. Informācija par vajadzībām nav sniegta un neviens skaidrību par projektu iesniedzēja vajadzībām veicināt VRG teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeni.	0		
2.8.	Projekta budžets	Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. Projektam pievienota tirgus analīze vai publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm. Pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju.	2	B, C, E sadaļas; Sasniedzamie rādītāji	P
		Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu (piemēram, nav korekti veikta tirgus analīze, nav pievienota tirgus analīze vai publiskā iepirkuma rezultāti par visām projektā paredzētajām aktivitātēm, ir nekorekti aizpildīta informācija par saimnieciskās darbības rādītājiem u.c.).	0.5		
		Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas (nav veikta tirgus analīze vai publiskā iepirkuma procedūra, pretendents neapliecina savu	0		

		ekonomisko dzīvotspēju) un/vai nav orientētas uz mērķa sasniegšanu.			
2.9.	Projekta īstenošanas risku izvērtējums	Projekta iesniegumā ir veikts rūpīgs, pārdomāts iespējamo risku izvērtējums un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā (5 vai 3 gadi pēc projekta īstenošanas 2.1. un 2.2. rīcībās; rīcībai "Jauniešu iniciatīvas" nav noteikts uzturēšanas periods)	2	B.2.6., C, D	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un nav norādīti konkrēti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai, t.sk. projekta rezultātu uzturēšanas laikā (5 vai 3 gadus pēc projekta īstenošanas 2.1. un 2.2. rīcībās; rīcībai "Jauniešu iniciatīvas" nav noteikts uzturēšanas periods)	1		
		Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums	0		
2.10.*	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim	Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (vai 3 gadu laikā projektiem, kas nepārsniedz 50 000 EUR) pēc projekta īstenošanas	2	B, C	P
		Projekta iesniegumā nepilnīgi vai vispārīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus (vai 3 gadu laikā projektiem, kas nepārsniedz 50 000 EUR) pēc projekta īstenošanas	0.5		
		Projektā nav sniegta informācija, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta īstenošanas. Projekta uzraudzības periodu nepiemēro	0		

		projektiem, kas ietver mācību izmaksas (MK not. 580 35.5. punkts)			
2.11.	Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai	Detalizēti aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, nodrošinot atsauci uz “Krāslavas rajona partnerību”	2	B.2.6.	P
		Aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, bet nav ieplānota atsauce uz “Krāslavas rajona partnerību”	1		
		Nav aprakstīta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana	0		
Vispārējo kritēriju maksimālais punktu skaits			21	X	

** Īpašie kritēriji. Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl 0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādu punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.*

Aktivitātes "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas"

Specifiskie vērtēšanas kritēriji

Rīcībai 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai
Rīcībai 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Rīcībai 2.3. Jauniešu iniciatīvas

Nr. p.k.	Kritēriji	Kritēriju skaidrojums	Vērtējums / punkti (0; 0.5; 1; 1.5; 2)	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa (Atbilstoši LAD EPS projekta pieteikuma)	Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
----------	-----------	-----------------------	--	---	--

				veidlapai)	(P ¹⁴ ; N ¹⁵ ; N/A ¹⁶)
3. Specifiskie kritēriji					
3.1.	Projekta mērķis	Projekts tiek īstenots aktivitātē "Jauniešu iniciatīvas" vai tajā ir paredzētas tikai mācību izmaksas (MK not. Nr. 35.5. punkts)	2	A.4., B.1., B.3.	N/A
		Projekta rezultātā tiks radīts jauns publiski pieejams pakalpojums (t.sk. saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi – uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas – pielāgo personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem)	1,5		
		Projekta rezultātā tiks attīstīts esošais publiski pieejams pakalpojums (t.sk. saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi – uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas – pielāgo personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī ratiņkrēslu un ratiņu lietotājiem)	1		
		Projekts ir vērsts uz sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanu	0,5		
3.2.	Pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas	Veiktas aktivitātes (darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes, organizētas apspriešana, veikta	2	B	

¹⁴ Precizējams kritērijs, kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, aicinot projekta iesniedzēju noteiktā termiņā veikt izmaiņas projekta iesniegumā.

¹⁵ Kritērija neatbilstības gadījumā VRG pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

¹⁶ N/A – neattiecas.

	apliecina iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti	iedzīvotāju aptauja u.tml., kurās piedalījās vismaz 21 dalībnieks) un projekta iesniegumā sniegts to apraksts			
		Veiktas aktivitātes (darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes, organizētas apspriešana, veikta iedzīvotāju aptauja u.tml., kurās piedalījās līdz 20 dalībniekiem) un projekta iesniegumā sniegts to apraksts	1		
		Aktivitātes (darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes, organizētas apspriešana, veikta iedzīvotāju aptauja u.tml.) nav veiktas vai projekta iesniegumā nav sniegt to apraksts	0		
3.3.	Projekta īstenošanas teritorija	Projekts tiek īstenots lauku teritorijā (pagastos). (<i>“Jauniešu iniciatīva” projektu aktivitātes tiek īstenotas tikai lauku teritorijā (MK not. Nr. 580 27. punkts)</i>)	2	Projekta iesnieguma vispārīgā daļa, B	N/A
		Projekts tiek īstenots pilsētas teritorijā (Krāslavā, Dagdā)	1		
3.4.*	Projekta inovitāte (jauninājums) VRG darbības teritorijā (<i>Skat. papildus informāciju stratēģijas 2.3. sadaļā. MK not. Nr.580 2.10. punkts</i>)	Projekts vai tā rezultāts ir inovatīvs VRG darbības teritorijā un projekta iesniegumā sniegts atbilstošs skaidrojums ar izvērstu pamatojumu	2	B.5., B.5.1.	N/A
		Projekta ideja nav inovatīva VRG darbības teritorijā	0		
3.5.	Projekta gatavība būvniecības aktivitāšu gadījumā (MK not. Nr. 580 35.2, 35.3., 35.4.)	Pretendentam ir Būvvaldē akceptēts būvprojekts un saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai Būvvaldē akceptēts paskaidrojuma raksts	2	D	N/A
		Pretendentam ir sagatavots būvprojekts vismaz minimālajā sastāvā (ir saņemta būvatļauja ar nosacījumiem)	1,5		

		Pretendentam ir Būvvaldes izziņa par to, ka nav nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (<i>MK not. 580 49.7. punkts</i>)	1		
		Nav izstrādāti būvniecības dokumenti augstāk minētajā gatavībā	0		
3.6.	Sadarbība projekta aktivitāšu īstenošanā	Projekta ietvaros aktivitātes paredzētas sadarbībā ar citu VRG teritoriju jauniešu organizācijām. Pretendents iesniedz apliecinājumu par sadarbību	2	D	
		Projekts paredz vairāku kopienu, pagastu jauniešu tīklošanos VRG teritorijas ietvaros. Pretendents iesniedz apliecinājumu par sadarbību	1,5		
		Projektā nav plānota sadarbība	0		
3.7.*	Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR	Līdz 10 000 EUR	3	B.9.1.	N/A
		10 000,01 – 20 000	2,5		
		20 000,01 – 30 000	2		
		30 000,01 – 40 000	1,5		
		40 000,01 – 50 000	1		
		Virs 50 000	0,5		
3.8.	Plānots kopprojekts	Projekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK not. Nr. 580 2.3.4. punktu)	1	A	N/A
		Projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)	0		
3.9.*	Projekts tiek sniegts pirmo reizi vai atkārtoti	Projekts tiek sniegts pirmo reizi	0,5	Informācija tiks ņemta no "Krāslavas rajona partnerības" datu bāzes uz iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanas brīdi	N/A
		Projekts tiek sniegts atkārtoti (projekta ideja jau tika iesniegta iepriekšējos konkursos, saņēma ELFLA atbalstu, bet tika atsaukta pēc LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu)	0		
3.10.	Projekta rezultātu pieejamība	Projekta rezultāti ir publiski pieejami	1,5	B.2., B.2.7.	N/A

	neierobežotā laikā (neskaitot sezonālītāti)			
	Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā, piemēram, organizācijas darba laikā, pasākuma laikā, sezonas laikā u. tml.	1		
	Projekta rezultāti ir pieejami tikai šauram cilvēku lokam, piemēram, kolektīva dalībniekiem, organizācijas dalībniekiem, nepieciešami, lai uzlabotu vizuālo tēlu u. tml.	0,5		
Specifisko kritēriju maksimālais punktu skaits		16	X	

** Īpašie kritēriji. Ja divi projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Izvērtējot projektus pēc īpašajiem kritērijiem, vairāk punktus ieguvušais projekts saņems vēl 0,1 punktu. Ja vairāk kā divi projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts īstenot ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām, papildus projektam piešķirot punktus atkarībā no projektu skaita ar sākotnēji vienādo punktu skaitu, bet ne vairāk kā 0,9 (piemēram, trīs projekti ar vienādu punktu skaitu, tiek vērtēti pēc kopējām attiecināmajām izmaksām, piešķirot 0,3, 0,2 vai 0,1 punktu). Ja pēc kopējo attiecināmo izmaksu izvērtēšanas, joprojām ir situācija, ka vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, piešķirot 0,1 punktu, priekšroku dod atbalsta pretendents, kurš īsteno projektu pašvaldībā ar zemāko teritorijas attīstības indeksu.*

 Līdzfinansē Eiropas Savienība	 2027 Nacionālais attīstības plāns	 KRĀSLAVAS RAJONA PARTNERĪBA KRP
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests		