JŪRAS ZEME

# Biedrība "Jūras Zeme" paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu ELFLA

Biedrība "Jūras Zeme" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu:

- 4. kārtu ELFLA[1] intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" (COLA19)

| | |
|---|---|
| **Projektu iesniegumu pieņemšana** | **2026. gada 12.jūlijs** līdz **2026. gada 10.augusts** |
| **Kārtas ietvaros pieejamais finansējums** | **149 349.77 EUR**, t.sk.:<br>– rīcībā ELFLA M2.2. "*Pakalpojumu un nelielu ražotņu lauku telpā izveide un uzlabošana*" **81 229.12 EUR.**<br>– rīcībā ELFLA M3.3. "*Ciemu un apkaimju pilnveide un kopienu spēcinošās aktivitātes Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos*" **13 607.32 EUR.**<br>– rīcībā ELFLA M4.2. "*Pakalpojumu, kas veicina kultūras, dabas, atpūtas vai tradicionālo nodarbju popularizēšanu vai izmantošanu ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, izveides vai attīstības atbalsts*" **45 000 EUR.**<br>– rīcībā ELFLA M5.2. "*Infrastruktūras, kas nepieciešama velotransporta izmantošanai, izveide un attīstība Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos*" **9 513.33 EUR.** |
| **Projektu īstenošanas termiņš** | – Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – **2 gadi** no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas,<br>– Pārējiem projektiem **1 gads** no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas. |
| **Papildu informācija** | **Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija** pieejama ŠEIT<br>Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas dokumenti pieejami www.juraszeme.lv<br>**Pasākumus regulējošie Ministru kabineta noteikumi:**<br>– ELFLA pieejami ŠEIT<br>**Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji** pieejami ŠEIT<br>Projektu iesniegumi jāiesniedz **Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā**. |
| **Kontaktinformācija** | Kristīne Zaķe<br>+371 26100933<br>pasts.juraszeme@gmail.com |

[1]Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

**Rīcība ELFLA M2.2.**
**"Pakalpojumu un nelielu ražotņu lauku telpā izveide un uzlabošana"**

| | |
|---|---|
| **Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam** | **30 000.00 EUR** |
| **Maksimālā atbalsta intensitāte** | **40%**;<br>**65%** Atbilstoši papildus kritērijiem saskaņā Stratēģijas 3.1.1.punktu;<br>**75%** Atbilstoši MK noteikumiem Nr.580. |
| **Atbilstošai intervences aktivitātei** | Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas |
| **Rīcības apraksts** | Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējo ekonomiku spēcinošus projektus, kas īstenoti biedrības darbības teritorijā - Ādažu pagastā un Sējas pagastā, izņemot Ādažu pilsētu. Projekta īstenošanai ir jāuzlabo dzīves kvalitāte attiecīgajā apdzīvotajā vietā. Rīcības ietvaros var izveidot un uzlabot pakalpojumus. Gan jaunizveidoto, gan uzlaboto pakalpojumu galvenais mērķa grupai ir jābūt vietējiem iedzīvotājiem, ar ko saprot vai nu attiecīgajā apdzīvotajā vietā esošajiem vai novada iedzīvotājiem. Rīcības ietvaros atbalstīs tādas ražotnes, kurās nodarbināti ne vairāk kā 5 darbinieki un ražotnes darbības pirmajos gados nav plānots nodarbināt vairāk kā 5 darbiniekus |

**Rīcība ELFLA M3.3.**
**"Ciemu un apkaimju pilnveide un kopienu spēcinošās aktivitātes Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos"**

| | |
|---|---|
| **Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam** | **30 000.00 EUR** |
| **Maksimālā atbalsta intensitāte** | **70%**;<br>**90%** Atbilstoši papildus kritērijiem saskaņā Stratēģijas 3.1.1.punktu; |
| **Atbilstošai intervences aktivitātei** | Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas |
| **Rīcības apraksts** | Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, kas veicina ciemu un apkaimju pilnveidi, kā arī stiprina kopienas Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos. Projektiem jāveicina dzīves kvalitātes uzlabošana attiecīgajās teritorijās. Rīcības ietvaros var īstenot dažādas aktivitātes, kas sekmē kopienu attīstību un stiprināšanu. Atbalstāmas šādas aktivitātes: Infrastruktūras uzlabošana: vietējo sabiedrisko objektu, piemēram, parku, bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu, tikšanās vietu, kopienas centru izveide un uzlabošana, u.c. |

**Rīcība ELFLA M4.2.**
**"Pakalpojumu, kas veicina kultūras, dabas, atpūtas vai tradicionālo nodarbju popularizēšanu vai izmantošanu ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, izveides vai attīstības atbalsts"**

| | |
|---|---|
| **Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam** | **30 000.00 EUR** |
| **Maksimālā atbalsta intensitāte** | **40%**;<br>**65%** Atbilstoši papildus kritērijiem saskaņā Stratēģijas 3.1.1.punktu;<br>**75%** Atbilstoši MK noteikumiem Nr.580. |
| **Atbilstošai intervences aktivitātei** | Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas |
| **Rīcības apraksts** | Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt projektus, kas vērsti uz vietējās ekonomikas attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanu, izmantojot vietējos resursus un tradīcijas. Rīcības ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes: mākslas galeriju, kultūras, vēstures un dabas objektu izveide un attīstība, amatniecības, tradicionālo prasmju un mācību centru izveide un attīstība; |

**Rīcība ELFLA M5.2.**
**"Infrastruktūras, kas nepieciešama velotransporta izmantošanai, izveide un attīstība Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos"**

| | |
|---|---|
| **Maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam** | **5 000.00 EUR** |
| **Maksimālā atbalsta intensitāte** | **70%**;<br>**90%** Atbilstoši papildus kritērijiem saskaņā Stratēģijas 3.1.1.punktu; |
| **Atbilstošai intervences aktivitātei** | Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas |
| **Rīcības apraksts** | Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt šādas aktivitātes: velo transporta izmantošanai: velo celiņi, velo novietnes, publiskas velo apkopes, remonta stacijas, velo infrastruktūras (t.sk. tūrisma vajadzībām) uzlabošana un attīstība, velo maršrutu norādes, u.c. aktivitātes, kas ir publiski pieejamas un tām nav komerciāla rakstura |

**Rīcībai ELFLA M2.2. "Pakalpojumu un nelielu ražotņu lauku telpā izveide un uzlabošana"**

**Maksimālais punktu skaits – 34 punkti.**

**Minimālais punktu skaits**, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai, **ir 18 punkti**.

| Nr.p.k. | Kritērijs | | Iespējamais vērtējums/ Punkti | | | Projekta iesnieguma sadaļa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai** | | | | | | |
| 1.1. | Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju | Atbilst | | Veic atzīmi „x" pie atbilstošā | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Neatbilst | | | | |
| **2. Vispārējie kritēriji** | | | | | | |
| 2.1. | Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | 3 | | | Projektu reģistrs |
| | | Atbalsta pretendents iesniedzis divus vai vairāk projektu iesniegumus izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | 0 | | | |
| 2.2. | Projekta sagatavotība un pamatojums | Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 3 | | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 1 | | | |
| | | Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 0 | | | |
| 2.3. | Projekta budžets | Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu | 3 | | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu | 1 | | | |
| | | Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu | 0 | | | |
| 2.4. | Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana | Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | 3 | | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu | 1 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | atbilstoši plānotajam mērķim | izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | | | |
| | | Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | 0 | | |
| 2.5. | Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai, nodrošinot atsauci uz biedrību "Jūras Zeme" | Plānots publisks projekta atklāšanas pasākums pēc projekta pabeigšanas; Nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) mēneša laikā, kopš projekta uzraudzības uzsākšanas. Nodrošināta publicitāte par projektu un rezultātiem katrā uzraudzības gadā vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) | 3 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā, kā arī publicitāte tiek plānota daļēji | 0 | | |
| 2.6. | Projekta īstenošanas un ieviešanas riski | Projektā detalizēti identificēti, aprakstīti riski un to novēršanas pasākumi | 3 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projektā daļēji vai nepilnīgi identificēti, aprakstīti riski un to novēršanas pasākumi | 1 | | |
| | | Projektā nav identificēti un aprakstīti riski | 0 | | |
| **3. Specifiskie kritēriji** | | | | | |
| 3.1. | Projekta pievienotā vērtība VRG darbības teritorijā | Projekts ir labvēlīga ietekme uz klimata pārmaiņām | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projektam nav ietekmes uz klimata pārmaiņām vai tā ir negatīva | 0 | | |
| | | Īstenojot projektu tiek radīts produkts ar augstu pievienoto vērtību | 2 | | |
| | | Īstenojot projektu netiek radīts produkts ar augstu pievienoto vērtību | 0 | | |
| | | Īstenojot projektu tiek īstenota sadarbības komponente | 2 | | |
| | | Īstenojot projektu netiek īstenota sadarbības komponente | 0 | | |
| 3.2. | Projekta darbības joma | Ražošana | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Pakalpojumi | 0 | | |
| 3.3. | Pakalpojums vai produkts integrējams tūrisma piedāvājumā | Pakalpojums vai produkts ir integrējams tūrisma piedāvājumā | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Pakalpojums vai produkts nav integrējams tūrisma piedāvājumā | 0 | | |
| 3.4. | Projekta iesniedzēja | Projekta iesniedzējs ir reģistrēts/deklarēts partnerības teritorijā | 2 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | reģistrācijas vieta/deklarētā adrese | Projekta iesniedzējs nav reģistrēts/deklarēts partnerības teritorijā | 0 | | Projekta iesniegums kopumā |
| 3.5. | Projekta idejas prezentēšana biedrības "Jūras Zeme" izsludinātajā projektu prezentēšanas pasākumā | Projekta ideja ir prezentēta | 2 | | - |
| | | Projekta ideja nav prezentēta | 0 | | |
| 3.6. | Projekta īstenošanas teritorija | Projekts īstenots pagasta teritorijā | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekts tiek īstenots pilsētas teritorijā | 0 | | |

**Projekta inovāciju identificēšana un atbilstības kritēriji to noteikšanai**
Inovācijas tiek vērtētas Vietējās rīcības grupas teritorijas mērogā – Ādažu un Saulkrastu novados. **Minimālais punktu skaits**, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu uzskatāms par inovatīvu, **ir 8 punkti.**

| Inovāciju kritērijs | Apraksts | Punkti |
|---|---|---|
| Oriģinalitāte | Netradicionāli (līdz vērtēšanas uzsākšanai VRG darbības teritorijā neizmantoti) risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai, kas ir radīti un īstenoti konkrētajā VRG teritorijā vai pārņemti no citām Latvijas teritorijām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem | 5 |
| Resursu izmantošanas efektivitāte | Projekta ietvaros tiek uzsākta atjaunīgo resursu izmantošana vai resursi tiek atkārtoti izmantoti | 3 |
| Sabiedriskā nozīme (ilgtspēja) | Risinājumi, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējās sabiedrības konkrētām grupām (tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām), aktivizējot vietējos iedzīvotājus konkrētos ciemos vai apkaimēs | 3 |
| Integrēta (pārnozariska) pieeja | Risinājumi, kas paredz nozaru savstarpēju koordināciju, panākot, ka vienas nozares risinājumi ietekmē un papildina citu nozaru attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai | 3 |

**Rīcībai ELFLA M3.3. "Ciemu un apkaimju pilnveide un kopienu spēcinošās aktivitātes Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos"**

**Maksimālais punktu skaits – 27 punkti.**

**Minimālais punktu skaits**, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai, **ir 15 punkti**.

| Nr.p.k. | Kritērijs | | Iespējamais vērtējums/ Punkti | | | Projekta iesnieguma sadaļa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai** | | | | | | |
| 1.1. | Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju | Atbilst | | Veic atzīmi „x" pie atbilstošā | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Neatbilst | | | | |
| **2. Vispārējie kritēriji** | | | | | | |
| 2.1. | Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | 3 | | | Projektu reģistrs |
| | | Atbalsta pretendents iesniedzis divus vai vairāk projektu iesniegumus izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | 0 | | | |
| 2.2. | Atbalsta pretendenta līdz šim atbalstīto projektu skaits konkrētajā rīcībā | Atbalsta pretendents līdz šim nav guvis atbalstu konkrētajā rīcībā | 3 | | | Projektu reģistrs |
| | | Atbalsta pretendents līdz šim ir guvis atbalstu šajā rīcībā | 0 | | | |
| 2.3. | Projekta sagatavotība un pamatojums | Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 3 | | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 1 | | | |
| | | Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 0 | | | |
| 2.4. | Projekta budžets | Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu | 3 | | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu | 1 | | | |
| | | Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu | 0 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5. | Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim | Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | 1 | | |
| | | Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | 0 | | |
| 2.6. | Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai, nodrošinot atsauci uz biedrību "Jūras Zeme" | Plānots publisks projekta atklāšanas pasākums pēc projekta pabeigšanas; Nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) mēneša laikā, kopš projekta uzraudzības uzsākšanas. Nodrošināta publicitāte par projektu un rezultātiem katrā uzraudzības gadā vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) | 3 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā, kā arī publicitāte tiek plānota daļēji | 0 | | |
| 2.7. | Projekta aktivitātes prioritāri ir saistītas ar vietējo kultūru (arī tradicionālo) vai dabas mantojuma izmantošanu vai popularizēšanu un / vai vidi saudzējošas vai pat dabas resursus vairojošas, kas veicina klimata pārmaiņu mazināšanu | Ir saistītas un projekta pieteikumā ir aprakstīts | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Nav saistītas un projekta pieteikumā nav aprakstīts | 0 | | |
| **3. Specifiskie kritēriji** | | | | | |
| 3.1. | Projekta vajadzības pamatojums apdzīvotai vietai | Pierādīta vietējās teritorijas un kopienas vajadzība un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projektā nav pierādīta teritorijas un kopienas vajadzība un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām. | 0 | | |
| 3.2. | Projekta iesniedzēja reģistrācijas | Projekta iesniedzējs ir reģistrēts/deklarēts partnerības teritorijā | 2 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | vieta/deklarētā adrese | Projekta iesniedzējs nav reģistrēts/deklarēts partnerības teritorijā | 0 | | Projekta iesniegums kopumā |
| 3.3. | Projekta ideja ir sabiedrības virzīta | Projekta ideja ir atbilstīgās teritorijas dzīvojošo iedzīvotāju iniciēta un virzīta | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekta ideja nav atbilstīgās teritorijas dzīvojošo iedzīvotāju iniciēta un virzīta | 0 | | |
| 3.4. | Projekta stratēģiskais konteksts | Projekts ir daļa no ciema vai apkaimes vietējas attīstības stratēģijas | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekts nav saistīts ar ciema vai apkaimes vietējas attīstības stratēģiju | 0 | | |

**Rīcībai ELFLA M4.2. "Pakalpojumu, kas veicina kultūras, dabas, atpūtas vai tradicionālo nodarbju popularizēšanu vai izmantošanu ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, izveides vai attīstības atbalsts"**

**Maksimālais punktu skaits – 30 punkti.**

**Minimālais punktu skaits**, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai, **ir 18 punkti**.

| Nr.p.k. | Kritērijs | | Iespējamais vērtējums/ Punkti | | Projekta iesnieguma sadaļa |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai** | | | | | |
| 1.1. | Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju | Atbilst | | Veic atzīmi „x" pie atbilstošā | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Neatbilst | | | |
| **2. Vispārējie kritēriji** | | | | | |
| 2.1. | Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | 3 | | Projektu reģistrs |
| | | Atbalsta pretendents iesniedzis divus vai vairāk projektu iesniegumus izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | 0 | | |
| 2.2. | Projekta sagatavotība un pamatojums | Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 3 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 1 | | |
| | | Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 0 | | |
| 2.3. | Projekta budžets | Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu | 3 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu | 1 | | |
| | | Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu | 0 | | |
| 2.4. | Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim | Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | 3 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | 1 | | |
| | | Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana | 0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | | |
| 2.5. | Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai, nodrošinot atsauci uz biedrību "Jūras Zeme" | Plānots publisks projekta atklāšanas pasākums pēc projekta pabeigšanas;<br>Nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) mēneša laikā, kopš projekta uzraudzības uzsākšanas.<br>Nodrošināta publicitāte par projektu un rezultātiem katrā uzraudzības gadā vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) | 3 | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā, kā arī publicitāte tiek plānota daļēji | 0 | |
| 2.6. | Projekta īstenošanas un ieviešanas riski | Projektā detalizēti identificēti, aprakstīti riski un to novēršanas pasākumi | 3 | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projektā daļēji vai nepilnīgi identificēti, aprakstīti riski un to novēršanas pasākumi | 1 | |
| | | Projektā nav identificēti un aprakstīti riski | 0 | |
| **3. Specifiskie kritēriji** | | | | |
| 3.1. | Projekta pievienotā vērtība VRG darbības teritorijā | Projekts ir labvēlīga ietekme uz klimata pārmaiņām | 2 | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projektam nav ietekmes uz klimata pārmaiņām vai tā ir negatīva | 0 | |
| | | Projektā ir identificējama novadu kultūras, vēstures, dabas un tradicionālo nodarbju atbilstība teritorijai | 2 | |
| | | Projektā nav identificējama novadu kultūras, vēstures, dabas un tradicionālo nodarbju atbilstība teritorijai | 0 | |
| | | Īstenojot projektu tiek īstenota sadarbības komponente | 2 | |
| | | Īstenojot projektu netiek īstenota sadarbības komponente | 0 | |
| 3.2. | Sezonalitātes mazināšana | Projektā plānota sezonalitātes mazināšana | 2 | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projektā nav plānota sezonalitātes mazināšana | 0 | |
| 3.3. | Projekta iesniedzēja reģistrācijas vieta/deklarētā adrese | Projekta iesniedzējs ir reģistrēts/deklarēts partnerības teritorijā | 2 | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekta iesniedzējs nav reģistrēts/deklarēts partnerības teritorijā | 0 | |
| 3.4. | Projekta idejas prezentēšana biedrības "Jūras Zeme" izsludinātajā projektu prezentēšanas pasākumā | Projekta ideja ir prezentēta | 2 | |
| | | Projekta ideja nav prezentēta | 0 | |

**Projekta inovāciju identificēšana un atbilstības kritēriji to noteikšanai**
Inovācijas tiek vērtētas Vietējās rīcības grupas teritorijas mērogā – Ādažu un Saulkrastu novados. **Minimālais punktu skaits**, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu uzskatāms par inovatīvu, **ir 8 punkti.**

| Inovāciju kritērijs | Apraksts | Punkti |
|---|---|---|
| Oriģinalitāte | Netradicionāli (līdz vērtēšanas uzsākšanai VRG darbības teritorijā neizmantoti) risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai, kas ir radīti un īstenoti konkrētajā VRG teritorijā vai pārņemti no citām Latvijas teritorijām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem | 5 |
| Resursu izmantošanas efektivitāte | Projekta ietvaros tiek uzsākta atjaunīgo resursu izmantošana vai resursi tiek atkārtoti izmantoti | 3 |
| Sabiedriskā nozīme (ilgtspēja) | Risinājumi, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējās sabiedrības konkrētām grupām (tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautajām), aktivizējot vietējos iedzīvotājus konkrētos ciemos vai apkaimēs | 3 |
| Integrēta (pārnozariska) pieeja | Risinājumi, kas paredz nozaru savstarpēju koordināciju, panākot, ka vienas nozares risinājumi ietekmē un papildina citu nozaru attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai | 3 |

**Rīcībai ELFLA M5.2. "Infrastruktūras, kas nepieciešama velotransporta izmantošanai, izveide un attīstība Ādažu pilsētā, Ādažu un Sējas pagastos"**

**Maksimālais punktu skaits – 21 punkti.**

**Minimālais punktu skaits**, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai, **ir 13 punkti**.

| Nr.p.k. | Kritērijs | | Iespējamais vērtējums/ Punkti | | Projekta iesnieguma sadaļa |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai** | | | | | |
| | | | | | |
| 1.1. | Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju | Atbilst | | Veic atzīmi „x" pie atbilstošā | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Neatbilst | | | |
| **2. Vispārējie kritēriji** | | | | | |
| 2.1. | Atbalsta pretendenta iesniegto projekta iesniegumu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | 3 | | Projektu reģistrs |
| | | Atbalsta pretendents iesniedzis divus vai vairāk projektu iesniegumus izsludinātajā projektu konkursa kārtā (konkrētajā rīcībā) | 0 | | |
| 2.2. | Atbalsta pretendenta līdz šim atbalstīto projektu skaits konkrētajā rīcībā | Atbalsta pretendents līdz šim nav guvis atbalstu konkrētajā rīcībā | 3 | | Projektu reģistrs |
| | | Atbalsta pretendents līdz šim ir guvis atbalstu šajā rīcībā | 0 | | |
| 2.3. | Projekta sagatavotība un pamatojums | Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 3 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 1 | | |
| | | Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi | 0 | | |
| 2.4. | Projekta budžets | Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu | 3 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu | 1 | | |
| | | Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5. | Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja un projekta rezultāta izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim | Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | 1 | | |
| | | Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas | 0 | | |
| 2.6. | Projektā plānotas un aprakstītas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai, nodrošinot atsauci uz biedrību "Jūras Zeme" | Plānots publisks projekta atklāšanas pasākums pēc projekta pabeigšanas; Nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) mēneša laikā, kopš projekta uzraudzības uzsākšanas. Nodrošināta publicitāte par projektu un rezultātiem katrā uzraudzības gadā vismaz 2 medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) | 3 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Nav plānots publisks projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums vai nav nodrošināta publicitāte vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā, kā arī publicitāte tiek plānota daļēji | 0 | | |
| **3. Specifiskie kritēriji** | | | | | |
| 3.1. | Projekta sadarbības komponente | Projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projektā nav skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai | 0 | | |
| 3.2. | Projekta iesniedzēja reģistrācijas vieta/deklarētā adrese | Projekta iesniedzējs ir reģistrēts/deklarēts partnerības teritorijā | 2 | | Projekta iesniegums kopumā |
| | | Projekta iesniedzējs nav reģistrēts/deklarēts partnerības teritorijā | 0 | | |